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1. APRESENTAÇÃO 

1.1 INTRODUÇÃO 

Lima Campos é um município brasileiro do estado do Maranhão. Ex-município de 

Pedreiras, teve sua emancipação política elevada a categoria de município em 15 de janeiro de 
1962, amparada pela Lei n° 2.180 de 31 de dezembro de 1961. Sua população estimada em 

2009 é de 11.794 habitantes. 

Possui uma área de 321,932 km2. 

O projeto de RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE 

LIMA CAMPOS - MA, ora apresentado é resultado da análise técnica da atual via, foi 

minuciosamente quantificado todos os trechos a serem recuperados em revestimento primário. 

O sistema viário é um dos primeiros elementos de infraestrutura de uma cidade. Sua 

implantação, juntamente com um sistema adequado de drenagem, favorece o escoamento das 

águas provenientes das chuvas, favorece também uma melhor condição de bem-estar à 

população, proporcionando o trânsito de veículos e pedestres com conforto e segurança. 

Corn base nos fundamentos no art. 7° da Lei n° 8.666 de 21.06.93, as licitações para a 

execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 

particular, à seguinte sequência: 

I - Projeto básico; 

II - Execução das obras e serviços. 

Suas alterações posteriores, este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que 

possibilitem viabilizar o melhoramento de 8.900,00 metros de Recuperação de Estradas 

Vicinais no município de Lima Campos - MA. 

Com a execução dessas obras, vislumbra-se melhorar as condições socioeconômicas 

da população dessas comunidades, que atualmente estão enfrentando circunstâncias adversas 

às suas próprias subsistências, diante de problemas que envolvem a saúde, educação, 

transporte, comercialização de seus produtos, etc. 

O quadro 01 a seguir apresenta os valores estimados, necessários para execução dos 

melhoramentos nos trechos de ruas previstos para serem trabalhados. 
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Quadro 0l : Apresentação dos valores estimados para execução dos trechos. 

LOCAL DESCRIÇÃO EXTENSÃO VALOR PARCIAL 
VALOR 

TOTAL 

LIMA CAMPOS-MA RS 1.395.631,07 

SEDE AO POVOADO SANTO 

ANTÔNIO 
6100,00 M R$ 1.221.436,94 

LOCA AO POVOADO SANTA 

LUZ1A 
2800,00 M R$ 174.194,13 

EXT. TOTAL 8.900,00M 

LOCAL SERVIÇOS QUANTIDADE VALOR 

LIMA CAMPOS-MA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 01 R$ 41.868,93 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 8.900.00M R$ 1.395.631,07 

TOTAL R$1.437.500,00 

1.2 LOCALIZAÇÃO E ACESSO 

Lima Campos está localizado a 258 km da capital maranhense, tendo como município 

limítrofes Peritoró, Pedreiras. 
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Figura 01 - Mapa de localização do município de Lima Campos-MA. 

Fonte: CPRM, 2006. 

1.3 MEMORIAL DESCRIVO 

As informações contidas visam fornecer orientações e diretrizes gerais sobre as 

atividades requeridas para a execução da obra de Recuperação de Estradas Vicinais no 

município de Lima Campos-MA. 

■ CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS: 

Extensão: 8.900,00 M 

Plataforma de rolamento: 5,00 m; 

Espessura do revestimento primário: 0,20 m. 

■ SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS: 

Serviços preliminares: Elaboração de projeto executivo; Placa indicativa de obra; 

Mobilização e desmobilização de equipamento; Barracão de obras; Administração local. 

Serviços de terraplenagem: Escavação, carga e transporte de material de l a categoria - DMT 

de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural -com escavadeira e caminhão 

basculante de 14 m3; Desm. Dest. Limpeza áreas c/arv. Diam. Até 0,15m; Regularização do 

subleito; Compactação de aterro a 100% do proctor normal. 
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Serviços de revestimento primário: Limpeza mecanizada da camada vegetal; Expurgo de 
jazida; Transporte com caminhão basculante de 10 m3 - rodovia em revestimento primário —
Expurgo; Escavação e carga de material de Jazida; Transporte com caminhão basculante de 
10 m3 - rodovia em revestimento primário; Compactação de aterros a 100% do Proctor normal. 

Serviços de drenagem: Corpo BSTC D=1,00 m; Boca BSTC D=1,00 m; Corpo BTTC 
D=1,00 m; Boca BTTC D= l ,00 m. 

Obras de artes especiais: Ponte - Sede ao Povoado Santo Antônio. 

Serviços finais: Reparação de danos físicos ao meio ambiente. 

COORDENADAS DO TRECHO 01 

Tabela 01: coordenadas e medidas dos trechos. 

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS 

NOME DA RUA 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

LARGURA 
EXTENSÃO 

(m) LONG. (S) LAT. (W) S W 

SEDE AO POVOADO 
SANTO ANTONIO 559684.66 m E 9499817.57 m S 563465.79 m E 9496028.26 m S 5,00 6100,00 

TOTAL 6100,00 

COORDENADAS DOS BUEIROS 

BUEIROS 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

S w 

1- BTTC - IMPLANTAR 559713.25 m E 9499777.64 m S 

2- BSTC - IMPLANTAR 560000.10 m E 9499146.34 m S 

3- BSTC - IMPLANTAR 560290.00 m E 9498348.00 m S 

4- BSTC - IMPLANTAR 560583.00 m E 9497917.00 m S 

5- BSTC - IMPLANTAR 560820.00 m E 9497648.00 m S 

6- BSTC - IMPLANTAR 561111.00 m E 9497549.00 m S 

7- BSTC - IMPLANTAR 561363.00 m E 9497278.00 m S 

8- BSTC - IMPLANTAR 561499.00 m E 9497228.00 m S 

9- BSTC - IMPLANTAR 561738.00 m E 9497215.00 m S 

10- BSTC - IMPLANTAR 562793.00 m E 9496848.00 m S 

11- BSTC - IMPLANTAR 562955.00 m E 9496542.00 m S 

COORDENADAS DE PONTES 

BUEIROS 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

S W 

PONTE - IMPLANTAR 559891.00 m E 9499649.00 m S 

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA 
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JAZIDAS E BOTA 

FORA 

INICIO (P1) FINAL (P2) 

LONGITUDE (S) LATITUDE (W) 

JAZIDA 557665.00 m E 9498864.00 m S 

BOTA FORA 557651.00 m E 9498906.00 m S 

TABELA DE COORDENADAS E MEDIDAS 

NOME DA RUA 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

LARGURA EXTENSÃO (m) 
LONG. (S) LAT. (W) S 

TOCA AO POVOADO SANTA 
LUZIA 559962.00 m E 9499577.00 m S 562428.00 m E 9500043.00 m S 5,00 2800,00 

TOTAL 2800,00 

COORDENADAS DOS BUEIROS 

BUEIROS 
INICIO (P1) FINAL (P2) 

S W 

1- BTTC - IMPLANTAR 560691.00 m E 9499811.00 m S 

2- BSTC - IMPLANTAR 561072.00 m E 9499818.00 m S 

3- BSTC - IMPLANTAR 561872.00 m E 9499862.00 m S 

COORDENADAS DAS JAZIDAS E BOTA FORA 

JAZIDAS E 

FORA 

BOTA INICIO (P1) FINAL (P2) 

LONGITUDE (S) LATITUDE (W) 

JAZIDA 557665.00 m E 9498864.00 m S 

BOTA FORA 557651.00 m E 9498906.00 m S 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Geral 

O projeto visa amenizar o tormento dos habitantes do município de Lima Campos do 
Maranhão, visto que, a população sofre com a má trafegabilidade em diversas vias do 
município, principalmente nos períodos de chuvas, comprometendo assim, não só o 
deslocamento destas pessoas a outros centros, como também o escoamento da produção 
agrícola e pecuária. 
1.4.2 Específico 

■ Prover para a população dos Povoados ruas trafegáveis; 

■ Promover a melhoria nas condições do transporte da produção agrícola e pecuária; 
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■ Contribuir para a manutenção do bem-estar da 
população. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

A execução dessa obra encontra justificativa consistente na necessidade premente de 
ser criada a infraestrutura básica rural nessas localidades, uma vez que nesse sentido pouca 
coisa foi feita até este momento. O objetivo é tornar essas localidades melhor estruturadas e 
organizadas, proporcionando às famílias de agricultores os benefícios socioeconômicos 
mínimos, necessários à fixação do homem no campo. 

No caso presente as áreas são carentes de infraestrutura e a assistência técnica, e parte 
social são incipiente, o que se torna um forte motivo para o êxodo rural em direção aos grandes 
centros urbanos. Um dos problemas mais graves nessas localidades diz respeito à insuficiência, 
ou quase a inexistência, de uma malha viária que possa permitir efetivamente o acesso, o 
transporte escolar e o escoamento da produção, onde a parcela extrativista é bem representativa. 
Com a implantação dessa obra, a população local poderá ficar integrada às malhas: municipal, 
estadual e federal existentes, contribuindo assim para o desenvolvimento socioeconômico da 
região. 

A implantação dessas obras tem o objetivo ainda de se fazer cumprir o compromisso 
do Governo Federal nessas áreas, visando favorecer meios de locomoção, para propiciar 
melhores condições de vida e fixação dos agricultores em suas parcelas. Dessa forma, 
entende-se que o objeto deste projeto básico irá servir de forte estímulo ao processo produtivo 
das comunidades que ali residem, criando alternativa para amenizar os problemas de 
escoamento dos excedentes agrícolas e de acesso aos benefícios públicos como educação, 
saúde, etc. 

2 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

2.1 INTRODUÇÃO 

A presente especificação da descrição dos materiais e dos serviços a serem 
efetivamente executadas no decorrer da obra. 

Estas especificações têm como objetivo definir os critérios técnicos para execução de 
cada serviço em particular, fixando condições mínimas a serem observadas na aquisição, 
fornecimento e emprego de materiais, de modo que os materiais, equipamentos, 
procedimentos para execução, controle e medição de todos os serviços previstos deverão 
atender integralmente às NORMAS PARA MEDIÇAO DE SERVIÇOS RODOVIÁRIOS. 
2.1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Os serviços contratados serão executados rigorosamente de acordo com as seguintes 
especificações, Normas da ABNT, projetos e demais elementos nele referidos: 

✓ Todos os materiais serão fornecidos pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 
nestas especificações. 
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✓ Toda a mão de obra será fornecida pela Empreiteira, salvo disposição em contrário 

nestas especificações. 

✓ Serão impugnados pela Fiscalização todos os trabalhos que não satisfaçam às 
condições contratuais. 

✓ Ficará a Empreiteira obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo após 
a oficialização pela Contratante, ficando por sua conta exclusiva as despesas 
decorrentes dessas providências. 

✓ Os materiais a serem empregados deverão ser novos, adequados aos tipos de serviços 

a serem executados e atenderem às Especificações. Em nenhuma hipótese será 

admitido o uso de resquícios de materiais de outras obras. 

✓ A Empreiteira manterá na obra engenheiros, mestres, operários e funcionários 

administrativos em número e especialização compatíveis com a natureza dos serviços, 
bem como materiais em quantidades suficientes para execução dos trabalhos. 

✓ A Empreiteira será responsável pelos danos causados a Contratante e a terceiros, 

decorrentes de sua negligência, imperícia e omissão. 

✓ Será mantido, pela Empreiteira, perfeito e ininterrupto serviço de vigilância nos 

recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a responsabilidade por quaisquer danos 

decorrentes de negligência durante a execução das obras, até a entrega definitiva. 

✓ A utilização de equipamentos, aparelhos e ferramentas deverão ser apropriados a cada 

serviço. 

✓ Cabe à Empreiteira elaborar, de acordo com as necessidades da obra ou a pedido da 

fiscalização, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente 

examinados e autenticados, se for o caso, pela Contratante. 

✓ Caso seja efetuada qualquer modificação, parcial ou total dos projetos licitados, 

proposta pela Contratante ou pela Empreiteira, este fato não implicará anular ou 

invalidar o contrato, que prevalecerá em quaisquer circunstâncias. Sendo a alteração 

do projeto responsável pelo surgimento de serviço novo, a correspondente forma de 

medição e pagamento deverá ser apresentada previamente pela Empreiteira e 

analisada pela Contratante antes do início efetivo deste serviço. No caso de simples 

mudança de quantitativos, o fato não deverá ser motivo de qualquer reivindicação para 
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alteração dos preços unitários. Sendo os serviços iniciados e concluídos sem qualquer 

solicitação de revisão de preços por parte da Empreiteira, fica tacitamente vetado o 
pleito futuro. 

3 SERVIÇOS PRELIMINARES 

3.1 Elaboração de projeto executivo 

Consiste na determinação do custo do projeto para obra de recuperação de estrada 

vicinal, através da realização de levantamento em campo com profissionais, equipamentos e 

toda logística necessária para tal; considerando-se todos os custos diretos e indiretos 

envolvidos, as condições contratuais e demais fatores que possam influenciar no custo total. 

Para a elaboração do orçamento considerou-se a mão de obra, escritório, locomoção e 

equipamentos. Para a mão de obra utilizou-se Engenheiro, Técnico, Topógrafo e o Auxiliar 

de Topografia, todos com carga horária de 18 hrs tendo valor unitário estabelecido pelo 

SINAPI. O custo direto é obtido multiplicando-se as horas trabalhadas por profissional pelo 

salário horário e é igual ao salário bruto mensal dividido pelo número médio de horas úteis 

por mês durante o ano. O mesmo procedimento adotou-se para Escritório (Engenheiro e 

Cadista), Locomoção (caminhonete e combustível) e Equipamentos (Estação Total). Os 

encargos sociais são de 112,9% e 70,87% conforme planilha anexa. 

Foi utilizado a quantidade de documentos utilizados e os respectivos preços unitários 

de cada tipo de documento relacionados à elaboração de orçamento, memorial descritivo e 

especificação técnica. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

3.2 Placa de obra 

A Contratada deverá providenciar uma placa de obra nas 3,00 X 1,50m com os dizeres 

pertinentes à obra, e será instalada conforme planta em anexo. A placa de identificação da 

obra deverá identificar tanto a Contratante, quanto o Órgão Financiador da Obra, devendo ser 

executadas de acordo com o modelo definido pela Contratante e instaladas no local estipulado 
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pela fiscalização. As placas deverão ter a face em chapa de aço galvanizado, n° 16 ou 18, com 
tratamento oxidante, sem moldura, fixadas em estruturas de madeira serrada. As peças 
deverão ter dimensões suficientes para suporte das placas e para suportar a ação dos ventos. 
Todas as cores a serem utilizadas serão as padronizadas pela COMPANHIA DE 
DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
(CODEVASF), devendo ser de cor fixa e comprovada resistência ao tempo. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

■ Localização da placa: 

A placa estará localizada no trecho com Coordenadas: 

559684.66 m E 9499817.57 m S 

■ Mobilização e desmobilização de equipamentos 

Serviços iniciais: 

A Contratada deverá tomar todas as providências relativas à mobilização, 
imediatamente após a assinatura do contrato e correspondente "NE" (Nota de Empenho), de 
forma a poder dar início efetivo e concluir a obra dentro do prazo contratual. 

■ Mobilização 

Consiste no conjunto de providências a serem adotadas visando-se o início das obras. 
Incluem-se neste serviço o preparo e a disponibilização, no local da obra, de todos os 
equipamentos necessários à execução dos serviços contratados. 

■ Equipamentos: 

Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw 
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 
Motoniveladora - 93 Kw 

Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 Kw 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 
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Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 Kw 
Caminhão tanque com capacidade de 10.0001 - 188 Kw 
Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 

■ Desmobilização 

Consiste na desmobilização dos equipamentos do canteiro de obras. 

■ Equipamentos: 

Trator sobre esteiras com lâmina - 97 Kw 
Trator agrícola sobre pneus - 77 kW 
Motoniveladora - 93 Kw 
Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m3 - 113 Kw 

Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido por pneus de 11,6 t - 82 kW 
Caminhão basculante com capacidade de 10 m3 - 188 Kw 
Caminhão tanque com capacidade de 10.000 1 - 188 Kw 

Cavalo mecânico com semirreboque com capacidade de 22 t - 240 kW 

■ Critérios de medição e pagamento: 

A remuneração correspondente à mobilização da Contratada antes do início da obra, a 
desmobilização após o término do contrato, será efetuada de forma global, sendo o pagamento 
efetuado conforme o cronograma físico-financeiro proposto pela licitante. 

3.3 Barracão da obra 

O barracão de obras deverá ocupar uma área mínima de 6,00 x 4,00m será instalado 
provisoriamente na obra para depósito de materiais e ferramenta. Este ambiente deverá ser 
executado de acordo com as técnicas construtivas adotadas, respeitada a legislação relativa à 
segurança do trabalho e as imposições dos órgãos locais. 

O barracão será construído com pilares de madeira, sarrafo de madeira para 
fechamento em compensado nas laterais e estrutura de madeira com telhas de fibrocimento 
onduladas, conforme planta em anexo. 
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A CONTRATADA deverá tomar todas as providências relativas à instalação do 
barracão da obra, conforme necessidade e legislação em vigor. 

Ao final da obra, a CONTRATADA deverá remover todas as instalações como 
barracão, equipamentos, construções provisórias, detritos e restos de materiais, de modo a 

entregar as áreas utilizadas totalmente limpas. 

Os custos correspondentes a estes serviços incluem, mas não se limitam 

necessariamente aos seguintes: 

✓ Despesas relativas à placa de identificação da obra, seguindo o modelo padrão 

indicada pela fiscalização, bem como sinalização de segurança durante a execução dos 

serviços. 

✓ Despesas de instalação do barracão e demais estruturas necessárias, bem como 
desinstalação e limpeza do terreno ao fim da obra e demais serviços necessários para 

a boa execução dos serviços. 

✓ Despesas relativas à manutenção e limpeza do canteiro no decorrer do seu uso (água, 

esgoto, energia, etc.). 

■ Critérios de medição e pagamento: 

As instalações provisórias constituirão objeto de medição conforme a planilha 
contratual da obra, estando incluídas nos preços as despesas com aquisição, transporte e 
manuseio de materiais, os equipamentos, a mão de obra, com encargos, os impostos e taxas 
incidentes. 

Para efeitos de medição será considerada apenas a projeção de área construída do 
canteiro. 

4 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 

■ Serviços: 

Este item refere-se à administração local da obra, incluindo engenheiro, encarregado 

ou mestre- de-obras, topógrafo, almoxarife, apontador, vigia e outros custos a detalhar na 
composição unitária de preços relativos à administração, financeiro e técnico de acordo com 

a estrutura da empresa e da obra. 
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■ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços serão medidos mensalmente, desde que fornecidos e detalhados na 
composição unitária de preço pertencente a proposta financeira do edital e durante o período 

de execução da obra. A Fiscalização poderá suprimir recursos de itens não fornecidos, bem 

como aqueles que não forem detalhados na composição de custo dos preços unitários. 

Caso o detalhamento seja feito de forma global, ficará a cargo da fiscalização o critério 

de medição. 
O pagamento será realizado de acordo com a planilha de orçamentação de obras. Caso 

as obras sofram atrasos por ritmo reduzido dos serviços, ou qualquer impedimento legal 

poderá ser reduzido o valor mensal pago a este item e que posteriormente será pago na 

prestação dos serviços a serem realizados fóra do prazo previsto de forma proporcional até o 

valor total estabelecido pela empresa na sua proposta do edital. 

O pagamento do serviço de Administração Local deve seguir o estabelecido no 

Acórdão 2622/2013 do TCU que adota como critério de medição pagamentos 

proporcionais à execução financeira da obra, abstendo-se ao pagamento, deste item, com 

valor mensal fixo, portanto, seguindo o entendimento, a CODEVASF adota para cálculo do 

perceptual devido a ser medido para Administração Local e Manutenção de Canteiro de 

Obras (AM): 

OMM 
ValDr do Conrra.to (incluso aditivo f inaceiro)sem AM 

Valor da Medição sem AM 

5.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 

5.1 Escavação, carga e transporte de material de P categoria 

A (s) jazida (s) indicada (s) deverá (ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com 

vistas que atendam às características especificadas. 

■ Controle ambiental: 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, 

de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se 
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à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, 
para evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e 
veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos 
veículos e controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 
licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementação do 
licenciamento ambiental. 

■ Serviços iniciais: 

O serviço consiste em escavar o material de jazida (que será de responsabilidade da 
empresa a ser contratada), cujas características granulométricas e de compactação, 
comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir de base para o revestimento 
primário. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 
e limpeza da área do empréstimo. 

■ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 
complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 
função da necessidade exigida na execução da obra. 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota 
de couro, luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 
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Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em 
projeto ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 
bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

■ Condições Gerais: 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e 
desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da 
distribuição do material. 

■ Transporte do material: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 
la categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

■ Material de 1a categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 
solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, 
com diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

■ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões basculantes 

10m3. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 
permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 
sua entrega nos pontos determinados pela fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 
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cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 
no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o 
transporte, será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a 

carga. 

Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a 

transporte de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 
em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 
de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo 
— Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

■ Execução: 

O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 
pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 
durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 
excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 
escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 
veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 
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apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 
nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 
com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou 
peso), mesmo dentro de canteiros de obras. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 
com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 
caso contrário serão rejeitados. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 
mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 
medição por peso transportado será expressa em t.Kr. 

5.2 Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m 

■ Serviços iniciais: 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 
fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência 
em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

■ Controle ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, 
sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que 
com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

■ Execução: 

As operações de desmatamento, destocamento e limpeza se darão dentro das faixas de 
serviço das obras. As operações serão executadas na área mínima compreendida entre as 
estacas de amarração, "off sets", com o acréscimo de um metro para cada lado. No caso de 
empréstimo ou jazida, a área será a indispensável a sua exploração. 
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Serão removidos todos os tocos e raízes bem como toda a camada de solo orgânico e 
outros materiais indesejáveis que ocorram até o nível do terreno considerado apto para 
terraplanagem. A profundidade será definida pela fiscalização. 

O material proveniente do serviço será removido, podendo ser transportado para local 
de "bota-fora", local de estocagem ou ainda enleirado e queimado com fogo controlado, a 
critério da fiscalização. 

■ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados complementados com o 
emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em função da densidade e do tipo de 
vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da obra. 

■ Inspeção: 

Verificação Final da Qualidade 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por 
apreciação visual da qualidade dos serviços. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,15m 
e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em 
função das unidades destocadas. 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e 
limpeza não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal 
necessários, bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

■ Condições Gerais: 
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Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos 

de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 

destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

■ Regularização do subleito 

■ Serviços iniciais: 

Trata-se da Regularização do subleito de áreas a serem pavimentados, uma vez 
concluídos os serviços de Terraplenagem. 

Regularização é a operação destinada a conformar o leito da área transversal e 
longitudinalmente, compreendendo cortes ou aterros. 

Execução: 

A Regularização será executada de acordo com os perfis transversais e longitudinais 
indicados no projeto, prévia e independentemente da construção de outra camada do 
pavimento. 

Serão removidas, previamente, toda a vegetação e matéria orgânica porventura 
existente na área a ser conformizada. 

Após a execução de cortes, aterros e adição do material necessário para atingir o greide 
de projeto, será procedida a escarificação geral, na profundidade de 10 cm, seguida de 
umedecimento ou secagem e compactação. 

■ Materiais: 

Os materiais empregados na regularização serão os do próprio subleito. 

■ Equipamentos 

Os equipamentos de compactação e mistura serão escolhidos de acordo com o tipo de 
material empregado. 

Em geral, poderão ser utilizados os seguintes equipamentos para a execução da 
regularização: 
- Motoniveladora pesada, com escarificador; 

Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso vibratório e pneumático, rebocados ou auto 
propulsores. 
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- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

■ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 
para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 
As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos equipamentos 
deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou combustíveis, não sejam 
levados até cursos d'água. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Após a execução da regularização do subleito, serão procedidos a relocação e o nivelamento 
do eixo e dos bordos da pista ou área, permitindo-se as seguintes tolerâncias: 
- ± 10 cm, quanto a largura da plataforma; 

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta; 

- ± 3 cm em relação as cotas do greide do projeto. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 
Não será permitida a execução dos serviços de regularização em dias de 
chuva. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de regularização do subleito será feita por metro quadrado de 
plataforma regularizada, medidos conforme projeto. 

Não serão medidas as diferenças de cortes e/ou aterros admitidos nos limites de 
tolerância. 

Estão incluídas neste serviço todas as operações de corte e/ou aterro até a espessura 
máxima de 20 cm em relação ao greide final de terraplenagem, a escarificação, umedecimento 

ou aeração, homogeneização, conformação e compactação do subleito, de acordo com o 

projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 

execução. 
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5.3 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 

■ Serviços iniciais: 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 
e limpeza. 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte 
correntes necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

■ Material: 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a destinação 
prévia, indicadas no projeto. 

■ Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento 
apropriado, atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 
autopropelidos; 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

■ Execução: 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, 
constantes do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 
compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 

construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 

materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 

aterros. 
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No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de 

acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 

produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 

adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 

execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 

sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu 

umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros 

a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo 

dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 

seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-

ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca 

deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os 

trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 

homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a 

massa específica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de 

baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, 

a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que 

o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material 

importado toda a largura da referida seção transversal. 

■ Inspeção: 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 1.000m3 de 

material do corpo do aterro; 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 200m3 de 

material de camada final do aterro; 

c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do 

limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez 

amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 
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d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e 

do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo 
de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para 

camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, 

segundo a alínea b. 

■ Controle da Execução: 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos 
aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método 
DNER-ME 092 e DNER- ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no 
máximo 1.200m3 no corpo do aterro, ou 800m3 para as camadas finais deverão ser feitas pelo 
menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

■ Controle Geométrico: 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a 
alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

variação da altura máxima de f 0,04m para o eixo e bordos; 

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação 
para menos. 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte resultado: 

a) corpo do aterro: ISC =2% e expansão = 4%; 

b) camadas finais: ISC = 2% e expansão = 2%. 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k 

obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

Para ISC e GC têm-se: 

- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 
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Sendo: 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

k - coeficiente tabelado em função do número de 

determinações. n - número de determinações. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

■ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 
para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 
equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 
combustíveis, não sejam levados até cursos d'água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

■ Critérios de medição: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da 
execução dos cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado 

de acordo com a seção transversal do projeto. 
Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de 

terraplenagem, com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não 
deverá ser medido, por ser idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas 

indiretas não serão objeto de medição, apenas considerados por ocasião da composição dos 

preços dos serviços. 
■ Critérios de medição e pagamento: 
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A medição dos serviços de compactação de aterros a 100% do Proctor normal será 
feita por metro cubico, medidos conforme projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 
execução. 

6. SERVIÇOS DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

6.1 Limpeza superficial da área de jazida 

■ Serviços iniciais: 

A remoção ou estocagem dependerá de eventual utilização, a ser definida pela 
fiscalização, não sendo permitida a sua deposição em locais de aterros nem sua permanência 
em locais que possam provocar a obstrução dos sistemas de drenagem natural. 

■ Controle ambiental: 

Não será permitido o uso de explosivos para remoção de vegetação. Outros obstáculos, 
sempre que possível, serão removidos por meio de equipamento convencional, mesmo que 
com certo grau de dificuldade, objeto de criteriosa análise e metodologia adequada. 

■ Execução: 

As áreas de abrangência dos serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e 
limpeza são as seguintes: 

- Áreas compreendidas pelos off-set's de corte e aterro, acrescida de 3m de cada lado; 

- Áreas de empréstimo indicadas no projeto, acrescidas das áreas necessárias às suas devidas 
explorações, tais como acessos e eventuais áreas de estocagem; 

- Outros locais definidos pelo projeto ou pela fiscalização. 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 
os elementos de proteção ambiental. 

A fiscalização deve assinalar, mediante caiação, as árvores que devem ser preservadas, 
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e as toras que pretende reservar para posterior aproveitamento. As toras, destinadas para 
posterior aproveitamento, devem ser transportadas para locais indicados. 

A limpeza deve ser sempre iniciada pelo corte de árvores e arbustos de maior porte, tomando-
se os cuidados necessários para evitar danos às cercas, árvores ou construções nas 
vizinhanças. 

Para derrubada e destocamento em áreas que houver risco de dano a outras árvores, 
linhas físicas aéreas, cercas, ou construções existentes nas imediações, as árvores devem ser 
amarradas e, se necessário, cortadas em pedaços a partir do topo. 

Nas áreas de corte, as operações de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza 
somente são consideradas concluídas, quando as raízes remanescentes ficarem situadas na 
profundidade de 1 m abaixo do greide de terraplenagem. 

Para qualquer altura de aterro, as raízes remanescentes devem ficar pelo menos à 2m 
abaixo do greide da plataforma de terraplenagem. 

Os buracos ou depressões ocasionadas por destocamento devem ser preenchidos com 
material de áreas de empréstimo, devidamente compactados. 

Nas áreas de empréstimo as operações de limpeza devem ser executadas até a profundidade 
que assegure a não contaminação do material a ser utilizado por materiais indesejáveis. 

Os solos da camada superficial fértil, que forem removidos nas operações de limpeza, 
devem ser estocados e utilizados posteriormente na recomposição das áreas de exploração de 
materiais. 

Os materiais de desmatamento, que não serão utilizados posteriormente devem ser 
depositados em locais indicados pelo projeto ou pela fiscalização. 

Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 
complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 
função da densidade e do tipo de vegetação local e dos prazos exigidos para a execução da 
obra. 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 
fiscalização. 
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O equipamento básico para a execução das operações de desmatamento, destocamento 
e limpeza compreendem as seguintes unidades: 

- Serras mecânicas portáteis; 

- Tratores de esteira com lâmina frontal; 

- Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 

vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

■ Inspeção: 

Verificação Final da Qualidade 

A verificação das operações de desmatamento, destocamento e limpeza será por 
apreciação visual da qualidade dos serviços. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

• Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser 
iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 
competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos 
no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; 

deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade 
dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 

ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de 
forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- Nas operações de limpeza, a camada vegetal deve ser estocada sempre que possível, para 
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futuro uso da recomposição vegetal dos taludes e de outras áreas, conforme a necessidade; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 
pequenos portes, galhadas e folhas; a critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser 
utilizado nas adubações orgânicas previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo e 
arbustivos, nos locais ou áreas indicadas. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

Os serviços de desmatamento e de destocamento de árvores de diâmetro inferior a 
0,15m e limpeza serão medidos em função da área efetivamente trabalhada. 

As árvores de diâmetro igual ou superior a 0,15m serão medidas isoladamente, em 
função das unidades destocadas. 

O diâmetro das árvores será apreciado a um metro de altura do nível do terreno. 

A remoção e o transporte de material proveniente do desmatamento, destocamento e limpeza 
não serão considerados para fins de medição. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, 
bem como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

■ Condições Gerais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza devem preservar os elementos 
de composição paisagística, assinalados no projeto. 

Nenhum movimento de terra poderá ter início enquanto as operações de desmatamento, 
destocamento e limpeza não tenham sido totalmente concluídas. 

6.2 Expurgo de material vegetal de jazida 

■ Serviços iniciais: 

Os serviços de desmatamento, destocamento e limpeza consistem no conjunto de 
operações destinadas à remoção das obstruções naturais ou artificiais existentes nas áreas de 
implantação da obra, áreas de empréstimo e áreas de ocorrência de material. 

Desmatamento e destocamento consistem no corte e remoção de toda vegetação 
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(árvores, arbustos, coqueiros) de qualquer densidade ou tipo. 

Consideram-se como Limpeza as operações de escavação e remoção total dos tocos e 
raízes, da camada de solo orgânico, de entulho, matacões ou de qualquer outro material 
considerado prejudicial, na profundidade necessária até o nível do terreno considerado apto 
para terraplenagem. 

Bota-fora ou local de expurgo são os locais destinados para depositar os materiais 
impróprios e/ou inservíveis. 

■ Materiais: 

Materiais vegetais provenientes da limpeza da jazida. 

■ Equipamentos: 

Antes do início dos serviços, todo equipamento deve ser examinado e aprovado pela 
fiscalização. 

As operações de execução de bota-fora serão executadas mediante a utilização racional 
de equipamentos adequados como: Serras mecânicas portáteis, trator de esteira para 
espalhamento e caminhões basculantes. Pequenas ferramentas, enxadas, pás picaretas etc. 

Os equipamentos devem ser selecionados de acordo com o tipo e densidade da 
vegetação a ser removida e complementada com emprego de serviços manuais. 

■ Controle ambiental: 

Os serviços de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza somente devem ser 
iniciados após a obtenção da autorização para supressão da vegetação do órgão ambiental 
competente. 

São indicados os seguintes cuidados relativamente ao controle ambiental: 

- O desmatamento e destocamento devem obedecer rigorosamente aos limites estabelecidos 
no projeto, aprovado pelo órgão ambiental competente, evitando acréscimos desnecessários; 
deve ser suficiente para garantir o isolamento, das operações de construção e a visibilidade 
dos motoristas, com a precaução de não expor os solos e taludes naturais à erosão; 

- As áreas destinadas às atividades de desmatamento, destocamento, expurgo e limpeza devem 
ser delimitadas fisicamente, por meio de fitas ou redes sinalizadoras ou material similar, de 
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forma a orientar os responsáveis pelas atividades; 

- A executante deve dispor de equipamentos específicos para trituração de restos vegetais de 
pequenos portes, galhadas e folhas; 

- A critério da fiscalização, o subproduto gerado deverá ser utilizado nas adubações orgânicas 
previstas nos serviços de manutenção ou plantio arbóreo, nos locais ou áreas indicadas. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Execução: 

Antes do início das operações de desmatamento é necessário observar os fatores 
condicionantes de manejo ambiental de modo que as operações de desmatamento não atinjam 
os elementos de proteção ambiental. 

Tais materiais removidos devem ser transportados para locais previamente indicados, de 
modo a não causar transtorno à obra em caráter temporário ou definitivo. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

O serviço de expurgo é medido em função da área e da espessura da vegetação retirada. 

A unidade de medição por peso transportado será expressa em m3. 

A medição dos serviços deve levar em consideração o volume de material extraído e a 
respectiva dificuldade de extração. 

6.3 Transporte com caminhão basculante de 10 m 3

■ Serviços iniciais: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 
1a categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

■ Material de ia categoria 
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O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 
solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 
diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

■ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes 10m3. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 
permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 
sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 
cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 
no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, 
será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 
Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte 
de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 
em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 
de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo —
Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

■ Execução: 
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O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 
pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 

durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 
excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 
escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 
veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 

nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 
com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 
caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 
mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 

medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

6.4 Escavação de material de jazida 
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■ Extração das matérias na jazida 

A(s) jazida(s) indicada(s) deverá(ão) ser objetivo de criterioso zoneamento, com vistas 
que atendam às características especificadas. 

■ Controle ambiental: 

Não deverão ser explorados empréstimos em áreas de reservas florestais, ecológicas, 
de preservação cultural, ou mesmo, nas suas proximidades. 

As providências a serem tomadas visando a preservação do meio ambiente referem-se 
à execução dos dispositivos de drenagem e proteção vegetal dos taludes, previstos no projeto, 
para evitar erosões. 

Nas áreas de cortes deve-se evitar o quanto possível o trânsito dos equipamentos e 
veículos de serviço fora das áreas de trabalho, evitar também o excesso de carregamentos dos 
veículos e controlar a velocidade usada. 

A exploração deve-se dar de acordo com o projeto aprovado pela fiscalização e 
licenciado ambientalmente; quaisquer alterações deve ser objeto de complementadão do 
licenciamento ambiental. 

■ Serviços iniciais: 

O serviço consiste em escavar, transportar e descarregar na obra, o material de jazida 

(que será de responsabilidade da empresa a ser contratada), cujas características 
granulométricas e de compactação, comprovadas mediante teste, serão adequadas para servir 

de base para o revestimento primário. 

Obs.: A carga de terra para utilização de aterro da caixa será medida com empolamento de no 
máximo 20%. 

A escavação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 

e limpeza da área do empréstimo. 

■ Equipamentos: 

As operações serão executadas utilizando-se equipamentos adequados 

complementados com o emprego de serviço manual. A escolha do equipamento se fará em 

função da necessidade exigida na execução da obra. 
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Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 

basculantes, com utilização de pás carregadeiras ou escavadeiras. 

Para o serviço manual, a equipe deverá estar devidamente protegida com EPI's (bota de couro, 

luvas e máscaras contra poeira.) e provida das ferramentas adequadas. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Medição por Volume da escavação e carga do material de jazida (m3) 

Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto 

ou nesta especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual e conforme medição aprovada pela 

Fiscalização, estando incluídos neles todo o equipamento e pessoal necessários, bem como os 

encargos e outras despesas necessárias à sua execução. 

■ Condições Gerais: 

A superfície a receber a camada de aterro deverá estar perfeitamente limpa e 

desempenada, devendo ter recebido a prévia aprovação por parte da fiscalização. 

Eventuais defeitos existentes deverão ser necessariamente reparados, antes da distribuição do 

material. 

6.5 Transporte local c/ basculante 10m3 de material de jazida 

■ Serviços iniciais: 

O transporte de material de jazida consiste nas operações de transporte de material de 

la categoria proveniente de áreas de jazidas selecionadas para a base. 

■ Material de la categoria 

O material procedente da escavação do terreno natural, geralmente, é constituído por 
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solo, alteração de rocha, rocha ou associação destes tipos. 

Compreendem os solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com 
diâmetro máximo inferior a 0,15 m, qualquer que seja o teor da umidade apresentado. 

■ Equipamentos: 

Consiste no carregamento de material de qualquer categoria, em caminhões 
basculantes 10m3. 

Os transportes serão efetuados por profissionais habilitados e com experiência 
comprovada, mesmo quando feitos em locais onde não seja necessária habilitação. Não serão 
permitidos motoristas não habilitados no DETRAN. 

A Contratada torna-se responsável pelo transporte dos materiais desde sua carga até a 
sua entrega nos pontos determinados pela Fiscalização. Fica sob sua responsabilidade os 
cuidados de carregamento e descarregamento, acomodação de forma adequada no veículo e 
no local de descarga, assim como todas as precauções necessárias, durante o transporte. 

Qualquer acidente que ocorra com a carga, o veículo ou contra terceiros, durante o transporte, 
será de sua inteira responsabilidade. 

É obrigação da Contratada o controle das viagens transportadas, a fim de evitar que o 
material seja descarregado fora do local de destino ou em locais não apropriados. 

Qualquer que seja o local de transporte, não será permitido pessoas viajando sobre a carga. 
Deverão ser observadas todas as regras da legislação de trânsito no que se refere a transporte 
de cargas, mesmo dentro dos canteiros de obras. 

Todos os veículos utilizados deverão estar em condições técnicas e legais de trafegar 
em qualquer via pública. 

Entende-se por condições técnicas o bom estado do veículo, principalmente no que 
diz respeito à parte elétrica (faróis, setas, luz de advertência, luz de ré, etc.), motor (emissões 
de gases, vazamentos, etc.), freios, pneus, direção e sistema hidráulico. 

Entende-se por condições legais a existência comprovada da documentação do veículo —
Seguro Obrigatório e IPVA em dia e documento de porte obrigatório original. 

■ Execução: 
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O material é transportado em caminhão basculante no trecho em rodovia não 
pavimentada com o DMT definido no projeto. 

O material deverá ser lançado na caçamba, de maneira que fique uniformemente 
distribuído, no limite geométrico da mesma, para que não ocorra derramamento pelas bordas 
durante o transporte. 

No transporte em canteiros de obra, o caminho a ser percorrido pelos caminhões 
deverá ser mantido em condições de permitir velocidade adequada, boa visibilidade e 
possibilidade de cruzamento. Os caminhos de percurso deverão ser umedecidos para evitar o 
excesso de poeira, e devidamente drenados, para que não surjam atoleiros ou trechos 
escorregadios. 

Tratando-se de transporte em área urbana, estradas ou em locais onde haja tráfego de 
veículos ou pedestres, a caçamba do caminhão deverá ser completamente coberta com lona 

apropriada, ainda no local da carga, evitando-se, assim, poeira e derramamento de material 

nas vias. 

Deverão ser utilizados caminhões basculantes em número e capacidade compatíveis 

com a necessidade do serviço e com a produtividade requerida. 

A carga deverá ser feita dentro do limite legal de capacidade do veículo (volume e/ou peso), 

mesmo dentro de canteiros de obras. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços são aceitos e passiveis de medição desde que sejam executados de acordo 
com esta especificação e o controle geométrico esteja dentro da faixa de tolerância permitida, 
caso contrário serão rejeitados. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Os transportes de materiais cuja faixa de transporte (DMT) indicados em planta, os 
mesmos serão medidos considerando-se momento extraordinário de transporte. A unidade de 
medição por peso transportado será expressa em t.Km. 

6.6 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 
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■ Serviços iniciais: 

A operação será precedida da execução dos serviços de desmatamento, destocamento 
e limpeza. 

Preliminarmente as execuções dos aterros deverão estar concluídas as obras de arte correntes 
necessárias à drenagem da bacia hidrográfica interceptada pelos mesmos. 

■ Material: 

Os solos deverão ser preferencialmente utilizados atendendo à qualidade e a 
destinação prévia, indicadas no projeto. 

■ Equipamentos: 

A execução dos aterros deverá prever a utilização racional de equipamento apropriado, 
atendidas às condições locais e a produtividade exigida. 

Para a execução dos serviços de base poderão ser utilizados os seguintes equipamentos: 

- Motoniveladora pesada com escarificador; 

- Caminhão-pipa com barra distribuidora; 

- Rolos compactadores tipos pé-de-carneiro, liso, liso-vibratório e de pneus, rebocados ou 
autopropelidos; 

- Grade de discos; 

- Trator agrícola de pneus. 

Além destes, poderão ser usados outros equipamentos desde que aceitos pela Fiscalização. 

■ Execução: 

As operações de execução do aterro subordinam-se aos elementos técnicos, constantes 
do projeto, e compreenderão: 

Descarga, espalhamento, homogeneização, conveniente umedecimento ou aeração, 
compactação dos materiais selecionados procedentes de cortes ou empréstimos, para a 
construção do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da terraplenagem. 

Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 
materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir eventualmente os 
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materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 
aterros. 

No caso de aterros assentes sobre encostas, com inclinação transversal acentuada e de 
acordo com o projeto, as encostas naturais deverão ser escarificadas com um trator de lâmina, 
produzindo ranhuras, acompanhando as curvas de nível. Se a natureza do solo condicionar a 
adoção de medidas especiais para a solidarização do aterro ao terreno natural, exige-se a 
execução de degraus ao longo da área a ser aterrada. 

O lançamento do material para a construção dos aterros deve ser feito em camadas 
sucessivas, em toda a largura da seção transversal, e em extensões tais, que permitam seu 
umedecimento e compactação de acordo com o previsto nesta Norma. Para o corpo dos aterros 
a espessura da camada compactada não deverá ultrapassar 0,20m. 

Todas as camadas do solo deverão ser convenientemente compactadas. Para o corpo 
dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3%, até se obter a massa específica aparente 
seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca, do ensaio DNER-
ME 092 ou DNER-ME 037. Para as camadas finais aquela massa específica aparente seca 
deve corresponder a 100% da massa específica aparente máxima seca, do referido ensaio. Os 
trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser escarificados, 
homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo com a 
massa específica aparente seca exigida. 

No caso de alargamento de aterros a execução será obrigatoriamente procedida de 
baixo para cima, acompanhada de degraus nos seus taludes. Desde que, justificado em projeto, 
a execução poderá ser realizada por meio de arrasamento parcial do aterro existente, até que 
o material escavado preencha a nova seção transversal, complementando-se com material 
importado toda a largura da referida seção transversal. 

■ Inspeção: 

Deverão ser adotados os seguintes procedimentos: 

a) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para 
material do corpo do aterro; 

b) 01 ensaio de compactação, segundo o método DNER-ME 129 para cada 
de camada final do aterro; 

cada 1.000m3 de 

200m3 de material 
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c) 01 ensaio de granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e do 
limite de plasticidade (DNER-ME 082) para o corpo do aterro, para todo o grupo de dez 
amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea a; 

d) 01 ensaio para granulometria (DNER-ME 080) do limite de liquidez (DNER-ME 122) e 
do limite de plasticidade (DNER-ME 082) para camadas finais do aterro, para todo o grupo 
de quatro amostras submetidas ao ensaio de compactação, segundo a alínea b. 

e) 01 ensaio do Índice de Suporte Califórnia, com energia do Método DNER-ME 49 para 
camada final, para cada grupo de quatro amostras submetidas a ensaios de compactação, 
segundo a alínea b. 

■ Controle da Execução: 

Ensaio de massa específica aparente seca "in situ" em locais escolhidos 
aleatoriamente, por camada, distribuídos regularmente ao longo do segmento, pelo método 
DNER-ME 092 e DNER-ME 037. Para pistas de extensões limitadas, com volume de no 
máximo 1.200m3 no corpo do aterro, ou 800m3 para as camadas finais deverão ser feitas pelo 
menos 5 determinações para o cálculo do grau de compactação - GC. 

■ Controle Geométrico: 

O acabamento da plataforma de aterro será procedido mecanicamente de forma a 
alcançar a conformação da seção transversal do projeto, admitidas as tolerâncias seguintes: 

- variação da altura máxima de t 0,04m para o eixo e bordos; 

- variação máxima da largura de + 0,30m para a plataforma, não sendo admitida variação para 
menos. 

O controle deverá ser efetuado por nivelamento de eixo e bordo. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

A expansão, determinada no ensaio de ISC, deverá sempre apresentar o seguinte 
resultado: 

a) corpo do aterro: ISC = 2% e expansão = 4%; 

b) camadas finais : ISC = 2% e expansão = 2%. 

Será controlado o valor mínimo para o ISC e grau de compactação - GC, com valores de k 
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obtidos na Tabela de Amostragem Variável, adotando-se o procedimento seguinte: 

Para ISC e GC têm-se: 
- ks < valor mínimo admitido - rejeita-se o serviço; 

- ks > valor mínimo admitido - aceita-se o serviço. 
Para a expansão, têm-se: 

+ ks > valor máximo admitido - rejeita-se o serviço; 

+ ks = valor máximo admitido - aceita-se o serviço. 

Sendo: 

Onde: 

i - valores individuais. 

- média da amostra. 

s - desvio padrão da amostra. 

k - coeficiente tabelado em função do número de determinações. 
n - número de determinações. 
Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

Os resultados do controle estatístico da execução serão registrados em relatórios periódicos 

de acompanhamento. 

■ Controle ambiental: 

Os cuidados para a preservação ambiental se referem à disciplina do tráfego e do 
estacionamento dos equipamentos. 

Deverá ser proibido o tráfego desordenado dos equipamentos fora da área da obra, 
para evitar danos desnecessários à vegetação e interferências na drenagem natural. 

As áreas destinadas ao estacionamento e aos serviços de manutenção dos 
equipamentos deverão ser localizadas de forma que resíduos de lubrificantes e/ou 
combustíveis, não sejam levados até cursos d'água. 

Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva. 

■ Critérios de medição: 
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Os serviços aceitos serão medidos de acordo com os critérios seguintes: 

O volume transportado para os aterros deve ser objeto de medição, por ocasião da 
execução dos cortes e dos empréstimos. 

A compactação será medida em m3, sendo considerado o volume de aterro executado 
de acordo com a seção transversal do projeto. 

Nos serviços onde houver coincidência da camada final de 0,20m, nas obras de terraplenagem, 
com a regularização das obras de pavimentação, este último serviço não deverá ser medido, 
por ser idêntico ao primeiro. 

O equipamento, a mão de obra, o material e o transporte, bem como as despesas 
indiretas não serão objeto de medição, a penas considerados por ocasião da composição dos 
preços dos serviços. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

A medição dos serviços de compactação de aterros a 100% do Proctor normal será 
feita por metro cubico, medidos conforme projeto. 

O pagamento será feito com base no preço unitário contratual, conforme medição 
aprovada pela Fiscalização, incluindo toda a mão-de-obra e encargos necessários à sua 
execução. 

7. SERVIÇOS DE DRENAGEM 

Os bueiros são os elementos principais deste tipo de drenagem e podemos defini-los 

como dispositivos destinados a conduzir as águas de um talvegue, de um lado para o outro da 

estrada (bueiros de grota). Podem ainda, proporcionar a passagem de águas coletadas pelas 

sarjetas ou outros dispositivos de drenagem da plataforma da estrada e/ou taludes de corte aos 

locais convenientes (bueiros de greide). 

Os bueiros compõem-se de corpo e boca e sua seção de vazão pode induzir à 

construção de bueiros SIMPLES, DUPLOS ou TRIPLOS conforme a necessidade. No caso 

de o nível da entrada d'água na boca de montante estiver situada acima da superfície do 

bueiro, a referida boca deverá ser substituída por uma caixa coletora. 

■ Dimensionamento das obras de arte: 

Particularmente com respeito à drenagem corrente, que será implementada através da 
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utilização de bueiros tubulares para ambos os tipos de projetos de engenharia, o 
dimensionamento destes sistemas de drenagem poderá ser realizado de forma expedita, ou 
seja, através da obtenção de informações junto aos residentes do município de Lima Campos. 
Excetuam-se os casos em que os projetos de adequação indiquem relocações importantes de 
traçado em determinados trechos, as quais apresentem bacias de contribuição que necessitem 
de um levantamento mais preciso objetivando um dimensionamento da seção de vazão dos 
bueiros em bases mais seguras. 

■ Materiais: 

As condições de aceitação dos materiais serão regidas pelos termos contidos nestas 
especificações e as normas da ABNT. 

Os tubos de concreto deverão ter armadura dupla e obedecer às especificações NBR 
9794, NBR 9795 e NBR 9796 e no que couber, as Especificações ES - SD 11 Concretos e 
Argamassas. 

■ Equipamento: 

Os equipamentos necessários à execução dos serviços serão adequados aos locais de 
instalação dos bueiros e compatíveis com os materiais utilizados nas obras de arte correntes, 
atendendo ao que dispões as prescrições específicas para os serviços similares. 

Recomendam-se, como mínimo, os seguintes equipamentos: caminhão basculante; 
caminhão de carroceria; betoneira ou caminhão betoneira; motoniveladora; pá carregadeira; 
rolo compactador metálico; retroescavadeira valetadeira; guincho ou caminhão com grua ou 
Munck; Serra elétrica para formas e vibradores de placa ou de imersão. 

■ Execução: 

As valas deverão ser executadas no sentido de jusante para montante e as escavações 
deverão obedecer às dimensões e cotas necessárias para o assentamento dos tubos, garantindo 
aos mesmos um recobrimento mínimo de 1,5 vezes o diâmetro do bueiro, principalmente se 
ocorrerem casos onde os bueiros sejam constituídos de tubos de concreto desprovidos de 
armadura de reforço. 

A esconsidade do bueiro, quando não indicada nos desenhos de projeto, deverá ser 
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considerada, a priori, como sendo de 0°. Nestes casos a locação definitiva e o comprimento 
total do bueiro deverão ser definidos no local da obra em conjunto com a fiscalização, devendo 
orientar-se da seguinte forma: 

a) nivelar e apiloar o fundo da vala, cuidando para que na existência de água, drenar a 
mesma antecipadamente. Executar base em enrocamento de pedra arrumada e berço de 
concreto simples. 

b) assentar os tubos, executar o berço complementar e promover o rej unte dos tubos 
com argamassa de cimento e areia cujo traço deverá ser 1:4; 

c) reaterrar e compactar a cava do bueiro utilizando-se sapo mecânico, 
preferencialmente com o próprio material escavado, desde que o mesmo seja de boa 
qualidade, espalhando-o em camadas de 0,20 m, até que seja atingida a espessura de no 
mínimo 0,60m acima da geratriz superior externa do corpo do bueiro. Deste ponto em diante 

e até a cota de projeto, os aterros remanescentes poderão ser compactados por meio dos rolos 
compactadores tradicionais; 

d) posteriormente deverão ser executadas as bocas/caixas coletoras, nas cotas 
determinadas pelo projeto de engenharia; 

e) em casos especiais de elevado volume d'água em tais dispositivos, aliado a 
condições particulares de possibilidade de erosão à montante e jusante dos bueiros, 
recomenda-se a execução de enrocamento de pedra arrumada. 

■ Controle Geométrico: 

a) locação e nivelamento da vala, admitindo-se uma variação máxima do alinhamento 
da mesma, de 2° (dois graus) e a declividade longitudinal do fundo da vala deverá ser 
contínua; 

b) apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento dos tubos e células, 
observando-se a não ocorrência de imperfeições na mistura ou moldagem, de trincas ou danos 
ocorridos no manuseio ou transporte; 

c) os tubos não poderão apresentar variações maiores que 2 cm por metro de 
comprimento e 0,2cm na espessura do tubo; 

d) conferência por métodos topográficos correntes das dimensões e demais 
características geométricas previstas. Não serão admitidas variações em qualquer dimensão, 
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de 5%, para pontos isolados; 

e) apreciação, em bases visuais, das condições de acabamento do corpo e das bocas 
dos bueiros, observando-se a não ocorrência de trincas ou outras imperfeições. 

■ Aceitação ou Rejeição: 

Os serviços serão aceitos desde que atendam às exigências preconizadas nesta 
Especificação e rejeitados caso contrário. 

Os serviços rejeitados deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos conforme solicitados em projeto, sendo em (und) unidade 

o quantitativo de bocas necessárias e em m (metros) a extensão dos corpos e serão pagos de 

acordo com a planilha de orçamentação de obras. 

8. OBRAS DE ARTES ESPECIAIS (PONTES) 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA, REATERRO E COMPACTAÇÃO VALA MATERIAL ia 

CATEGORIA 

ESCAVAÇÃO MECÂNICA 
Itens e suas 

características: 
Escavadeira Hidráulica sobre esteiras; 

Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pelo equipamento; 
Equipamento: 

Escavadeira Hidráulica sobre esteiras com capacidade da caçamba de 0,80 m3, peso operacional de 17 

toneladas e potência bruta de 111 HP. 

Critérios para quantificação dos serviços: 

Volume de corte geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade até 1,5 metros, largura da 

vala de 1,5 a 2,5 metros, em solo de l a categoria, executada em locais com alto nível de interferência; 

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266/92. 
Critérios de 

aferição: 
O tipo de escavação considerado nesta composição é a de vala, ou seja, uma escavação que tem 

comprimento mais expressivo que a largura; 

A profundidade considerada no trecho a ser escavado é a média entre os pontos de montante e jusante; 

Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da seguinte 

forma: 

• CHP: considera o tempo em que o equipamento de escavação está escavando a vala; 

• CHI: considera os tempos em que o equipamento de escavação está parado por falta de frente 
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(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo). 
Os serviços de locação, retirada do piso, contenção e esgotamento não estão considerados nesta 
composição (embora o efeito de sua presença tenha sido contemplado). Portanto, considerar 
composições específicas para tais serviços. 

Exec 
ução 

Escavar a vala de acordo com o projeto de engenharia; - A escavação deve atender às exigências 
da NR 18. 

REATERRO E COMPACTAÇÃO 

- Itens 
e suas características 

Baixo nível de interferências 
Escavadeira hidráulica: utilizada para lançar a terra dentro da vala. 
Compactador de solos: equipamento para a compactação do solo utilizado no reaterro da vala. 
Servente: profissional que auxilia o trabalho feito pela escavadeira e que manipula o 
equipamento de compactação de solos. 

Caminhão pipa: utilizado para a umidificação do solo. 

Equi 
pamentos 
Escavadeira hidráulica sobre esteiras, caçamba 0,80 m3, peso operacional 17 T, potência bruta 
111 HP. 

Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a gasolina 4 tempos de 4 CV. 

Critér 
ios para quantificação dos serviços 
Volume de reaterro geométrico, definido em projeto, para vala com profundidade de 0 a 1,5 m, 
largura de 1,5 a 2,5 m, descontado o volume do tubo, sem substituição de solo e executado em 
local com nível alto de interferências. 

A geometria da vala deve atender aos valores definidos pela norma NBR 12266. 

A profundidade considerada é a partir da geratriz inferior do tubo. 12266. 

O grau de compactação mínimo exigido é de 95% do Proctor normal. 
Critér 

ios de Aferição 

O tipo de reaterro considerado nesta composição é o de vala, ou seja, um reaterro que tem 
comprimento mais expressivo que a largura. 

Locais com nível alto de interferências ocorrem onde há grande adensamento urbano, podendo 
ser caracterizado como execução de reaterros em vias pavimentadas e/ ou calçadas onde há 

maior tráfego de carros e/ ou pessoas, e onde há maior interferência com outras redes. Locais 
com nível baixo de interferências são aqueles onde há menor adensamento urbano, podendo ser 
caracterizado como vias não pavimentadas, terrenos baldios e reaterros executados dentro de 

empreendimentos fechados em construção. 

Estão contemplados na composição os esforços necessários para a umidificação do solo de 

reaterro, a fim de atender as exigências normativas e definições de projeto. 

Para gerar os índices de produtividade referentes à compactação da vala reaterrada foi 
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considerado que a atividade era feita em etapas com camadas na ordem de 20 cm de altura. 
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) dos equipamentos da 
seguinte forma: 

CHP: considera o tempo em que o equipamento de reaterro está ligado 
CHI: considera os tempos em que o equipamento de reaterro está parado por falta de frente 
(exemplos: espera para execução de contenção, espera pelo assentamento de tubo) 
A composição não faz distinção entre valas com ou sem escoramento, valendo o uso da mesma 
para ambas situações. 

Os serviços para restabelecer o local de escavação da vala para a situação anterior ao serviço, 
isto é, por exemplo, refazer o piso, plantio de grama etc. não estão contemplados nos índices de 
produtividade desta composição. 

Exec 
ução 

Inicia-se, quando necessário, com a umidificação do solo afim de atingir o teor umidade ótima de 
compactação prevista em projeto. 

Executa-se o reaterro lateral, região que recobre o tubo, atendendo as especificações de projeto e 
garantindo que a tubulação enterrada fique continuamente apoiada no fundo da vala sobre o 

berço de assentamento. 

Prossegue-se com o reaterro superior, região com 30 cm de altura sobre a geratriz superior da 

tubulação, nas partes compreendidas entre o plano vertical tangente a tubulação e a parede da 

vala. O trecho por cima do tubo não é compactado para evitar deformações ou quebras. 

Terminada a fase anterior é feito o reaterro final, região acima do reaterro superior até a 

superficie do terreno ou cota de projeto. Esta etapa deve ser feita em camadas sucessivas e 

compactadas de tal modo a obter o mesmo estado do terreno das laterais da vala. 

No caso de existir escoramento da vala a mesma deve ser retirada simultaneamente as etapas do 

reaterro garantindo assim o preenchimento total da vala. 

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO AÇO CA-50 
- Itens 
e suas características 
Peças de aço CA-50, previamente cortadas e dobradas no canteiro (composição auxiliar); 
Arame recozido n° 18 BWG. diâmetro 1,25 mm; 
Espaçador de plástico industrializado circular para concreto armado; 
Armador: responsável pela pré-montagem e montagem das armaduras, de acordo com o projeto estrutural; 
Ajudante de armador: auxilia o armador em todas as atividades necessárias. 

amento 
Não se aplica. 

Equip 

Critér 
ios para quantificação dos serviços 
Utilizar a quantidade/peso de barras com diâmetro especificado na composição, utilizadas na montagem da 
armadura. 
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Critér 
ios de aferição 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários envolvidos diretamente 
com montagem da armação da estrutura de concreto armado, após o recebimento/fabricação das peças 
précortadas/dobradas no canteiro; 
Foi considerado que as barras são recebidas pré-cortadas e pré-dobradas, resultando em perda nula de aço 

Execu 
ção 

Com as barras já cortadas e dobradas, executar a montagem da armadura, fixando as diversas partes com 
arame recozido, respeitando o projeto estrutural; 
Dispor os espaçadores plásticos com afastamento de no máximo 50cm e amarrá-los á armadura de forma a 
garantir o cobrimento mínimo indicado em projeto; 
Posicionar a armadura na fôrma e fixá-la de modo que não apresente risco de deslocamento durante a 
concretagem. 

CONCRETO FCK =35 M PA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL -
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Itens 
e suas características 
Cimento Portland composto CP II-32; 

Areia média— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 
para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 
Brita 1— agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda á norma ABNT 
NBR 7211; 
Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 
Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Equip 
amento 
Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, potência 4 

CV, sem carregador. 

O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel potência 10 HP, 
com carregador. 

Critér 
ios para quantificação dos serviços 
Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 

O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 35 
MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da 

natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Critér 

ios de aferição 
Para o levantamento dos índices dc produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos 
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com o preparo de concreto; 
O traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, devendo-se corrigir o 
consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de umidade. Com base no peso unitário dos 
materiais o traço em massa poderá ser convertido par traço em volume (exceto para o cimento), podendo-se 
assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso não se disponha da curva de 
inchamento real; 
Para o cálculo do consumo de insumos para a produção de 1m3 de concreto considerou-se o traço em massa 
orientativos e a relação água / cimento igual a 0,52, foram consideradas as sobras ao final do dia; 
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte 
forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CHI: considera os 
demais tempos da jornada de trabalho 
Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a 
capacidade de mistura do equipamento; 
O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas; 
O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo. 

Execu 
cão 

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 

movimento; 

Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 

Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 

Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, 

permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

ESTACA TRILHO TR 68- FORNECIMENTO E CRAVAÇÃO 

e suas características 

Trilho TR68 em aço-carbono 

Servente. 

amento 
Bate-estaca de gravidade para 6 t - 119 Kw 

ios para quantificação dos serviços 
Utilizar o peso necessário para execução do serviço. 

Itens 

Equip 

Critér 

Critér 
ios de recebimento 
O critério de recebimento atenderá as normas DNIT, da ABNT e o SICRO - Sistemas de Custos 

Rodoviários do DNIT — Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 

Contr 

ole de recebimento 

As furações dos trilhos serão controladas por gabaritos metálicos adequados às especificações dos projetos. 
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Execu 
ção 

É necessário que a sua superficie seja a mais lisa possível, tenha uma elevada rigidez, e que possa converter 

a energia do trafego em deformação elástica. 

É fundamental para a segurança do trafego a qualidade do serviço de furação do trilho. 

Critér 

ios de medição e pagamento 

O serviço de cravação de trilho será medido e pago por metro (m) de trilho cravado, estando em 

conformidade com as Normas Técnicas, Especificações e Projeto, onde foram indicadas as quantidades. 

O custo unitário remunera a mão de obra utilizada acrescida de encargos sociais, utilização de 

equipamentos e o material empregado. 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, 

MALHA 10X10CM, FERRO 4.2 MM (2,20 KG/M2), PAINEL 2,45X6,0M, TELCON OU SIMILAR 

Fabricada a partir de uma armadura de aço pré-fabricada, a tela soldada é formada por fios longitudinais e 

transversais soldados entre si, nos pontos de cruzamento, por corrente elétrica de máquinas de alta precisão, 

formando malhas quadradas ou retangulares. As telas soldadas podem ser produzidas em rolos ou paineis 

seguindo uma tabela específica, obedecendo as normas estabelecidas pela ABNT (Associação Brasileira de 

Normas Técnicas). A unidade de coleta é o painel de 2,45 x 6,00m. 

Critér 

ios para quantificação dos serviços 

Utilizar o área necessária para execução do serviço. 

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 

RESINADA, E = 17 MM 

Itens 

e suas características 

Carpinteiro de fôrmas- responsável pela medição, marcação, corte e pré-montagem das peças de fôrmas; 

Ajudante de carpinteiro- auxilia o carpinteiro durante a fabricação das peças, seja distribuindo material ou 

identificando as peças; 

Chapa de madeira compensada resinada para fôrma de concreto de 2,20x 1,10 m; e = 17 mm; 

Peça de madeira nativa 7,5 x 7,5 cm, não aparelhada, para fôrma; 

Peça de madeira nativa 2,5 x 7,0 cm, não aparelhada, sarrafo para fôrma; 

Prego polido com cabeça 17x21 (comprimento 48 mm, diâmetro 3 mm). 

Equip 

amento 

Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de 5 1-IP,  para disco de diâmetro de 10" (250 mm). 

ios para quantificação dos serviços 

Utilizar a área da superfície da fôrma de pilar em contato com o concreto. 
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Critér 
ios de aferição 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários (carpinteiros, operador 
de serra circular e ajudantes) que estavam envolvidos com a fabricação da fôrma nos processos de corte, 
pré-montagem ou marcação; 
Foram consideradas perdas por entulho; 
Foi considerado fabricação e material para gastalho; 
Para cálculo dos consumos, considerou-se como referência um pilar característico, com peças especificadas 
na figura aprentada no Anexo Al 

Execu 
ção 
A partir dos projetos de fabricação de fôrmas, conferir as medidas e realizar o corte das chapas 
compensadas e peças de madeira não aparelhada; em obediência ao projeto, observar perfeita marcação das 
posições dos cortes, utilizando trena metálica calibrada, esquadro de braços longos, transferidor mecânico 
ou marcador eletrônico de ângulo, etc; 
Com os sarrafos e pontaletes, montar a grelha de suporte da fôrma do pilar; 
Pregar a chapa compensada na grelha; 
Executar demais dispositivos de travamento do sistema de fôrmas, conforme projeto de fabricação; 
Fazer a marcação das faces para auxílio na montagem das fôrmas. 

CONCRETO FCK =35 MPA - CONFECÇÃO EM BETONEIRA E LANÇAMENTO MANUAL -
AREIA E BRITA COMERCIAIS 

Itens 
e suas características 
Cimento Portland composto CP II-32; 
Areia média— areia média na umidade natural, com coeficiente de inchamento em torno de 1,30, pronta 
para o uso. Caso se constate a presença de impurezas na areia (fragmentos de vegetais etc), proceder 
previamente ao seu peneiramento, utilizar composição correspondente; 
Brita 1— agregado graúdo com dimensão granulométrica entre 9,5 e 19 mm e que atenda à norma ABNT 
NBR 7211; 
Operador de betoneira: responsável por carregar e descarregar o equipamento e operá-lo; 
Servente: auxilia no carregamento e descarregamento. 

Equip 
amento 
Betoneira: capacidade nominal 600 L, capacidade de mistura 360 L, motor elétrico trifásico, potência 4 
CV, sem carregador. 
O insumo pode ser substituído por betoneira de mesma capacidade com motor a diesel potência 10 HIP, 
com carregador. 

Critér 
ios para quantificação dos serviços 
Utilizar o volume necessário para execução de um determinado serviço; 

O traço apresentado no item 1 é apenas indicativo. Para que seja atingida a resistência característica de 35 
Praça Duque de Caxias. s/n0, Centro - Lima Campos. MA - CEP 65728-000. 
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MPa aos 28 dias de idade deve ser efetuado estudo de dosagem, sendo o traço ajustado em função da 
natureza e da distribuição granulométrica dos materiais efetivamente disponíveis na região da obra. 

Critér 
ios de aferição 
Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os operários que estavam envolvidos 
com o preparo de concreto; 
O traço orientativo indicado na composição refere-se à massa de materiais secos, devendo-se corrigir o 
consumo de água e o consumo de areia em função do seu teor de umidade. Com base no peso unitário dos 
materiais o traço em massa poderá ser convertido par traço em volume (exceto para o cimento), podendo-se 
assumir para a areia o coeficiente médio de inchamento de 1,30 caso não se disponha da curva de 
inchamento real; 
Para o cálculo do consumo de insumos para a produção de 1 m3 de concreto considerou-se o traço em massa 
orientativos e a relação água / cimento igual a 0,52, foram consideradas as sobras ao final do dia; 
Foram separados o tempo produtivo (CHP) e o tempo improdutivo (CHI) do equipamento da seguinte 
forma: i. CHP: considera os tempos de carregamento, mistura e descarregamento; ii. CIII: considera os 
demais tempos da jornada de trabalho 
Os tempos de carregamento foram estabelecidos a partir dos valores medidos em campo, considerando a 
capacidade de mistura do equipamento; 
O tempo de mistura foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo e referências bibliográficas; 
O tempo de descarregamento foi estabelecido a partir dos valores medidos em campo. 

Execu 
ção 

Lançar 1/3 do volume de água e toda quantidade de agregado graúdo na betoneira, colocando-a em 
movimento; 
Lançar toda a quantidade de cimento, conforme dosagem indicada, e mais 1/3 terço do volume de água; 
Após algumas voltas da betoneira, lançar toda a quantidade prevista de areia e o restante da água; 
Respeitar o tempo mínimo de mistura indicado pela norma técnica e/ou pelo fabricante do equipamento, 
permitindo a mistura homogênea de todos os materiais. 

As pontes contempladas neste convênio deverão ser executadas em conformidades com os 

projetos, seguindo assim, as especificações solicitadas no mesmo. 

2- CONTROLE GEOMÉTRICO E TECNOLÓGICO: 

Quando necessário, os controles tecnológicos e geométricos dos serviços serão realizados, 

com base nas Especificações Gerais para Obras Rodoviárias da CODEVASF. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Todos os serviços devem ser pagos em conformidade a planilha orçamentária em anexo 

na analítica geral. 

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. 

Praça Duque de Caxias. s/n°, Centro — Lima Campos. MA — CEP 65728-000. 
Fone. (99) 9 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br ' 1aL i / 
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ITENS E SUAS CARACTERISTICAS 

Serralheiro com encargos complementares; 

Auxiliar de serralheiro com encargos complementares; - Suporte de parede para 

corrimão em aço galvanizado com barra de 1/2""; 

Tubo de aço galvanizado com costura,classe leve,DN32(11 /4") ,E=2,65MM, 

*2,71 *kg/m(NBR 5580); 

Eletrodo revestido AWS - E6013 ,diâmetro de 2,50 mm; 

Bucha de nylon sem aba SI 0,  com parafuso de 6,10x65 mm e maço zincado com 

rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips. 

EQUIPAMENTO 

Não se aplica. 

CRITÉRIOS PARA QUANTIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Utilizar o comprimento do corrimão instalado. 

CRITÉRIOS DE AFERIÇÃO 

Para o levantamento dos índices de produtividade foram considerados os oficias e 

ajudantes envolvidos na montagem e instalação da peça; 

Foram consideradas perdas por entulho no cálculo de consumo dos perfis e eletrodos; 

Não inclui tratamento superficial. 

EXECUÇÃO 

Conferir medidas na obra; 

Fazer as marcações nas paredes e fixar os suportes utilizando os parafusos com bucha 

de nylon; 

Cortar e perfurar o corrimão, conforme projeto; 

Lixar as linhas de corte e perfuração, eliminado as rebarbas; 

Soldar o corrimão sobre os suportes; 

Soldar as emendas entre os trechos de corrimão; 

Lixar perfeitamente as soldas, retirando o excesso; 

As extremidades dos corrimãos devem ser finalizadas em curva, sem emenda e 

avançando 30cm em relação ao início e ao término da escada ou da rampa. 

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 

Não se aplica. 

PENDÊNCIAS 

O insumo "Suporte de parede para corrimão em aço galvanizado, com barra de 1/2", 

aferido em campo, foi substituído pelo cadastrado no SINAPI, INx 11033 - Suporte para 

calha de 150 mm em ferro galvanizado, que apresenta características e preço semelhantes. 

9. SERVIÇOES FINAIS 

9.1 Reparações de danos físicos ao meio ambiente 

A recuperação das áreas degradadas (áreas de empréstimos e jazidas) consiste na 

recomposição da vegetação natural, correspondendo ao transporte de material estocado na 

periferia quando da exploração dessas áreas, seu espalhamento. 

Praça Duque de Caxias. s/n0, Centro — Lima Campos. MA — CEP 65728-000. 
Fone: (99) 9 3646-1112 / E-mail: gabinete@limacampos.ma.gov.br 
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Ao terminar a exploração das zonas de empréstimos e jazidas, a Empreiteira deverá 

recompor os locais utilizados com a redistribuição da terra vegetal retirada para que 
apresentem bom aspecto. 

O material orgânico resultante da roçada manual da limpeza da faixa de domínio, de 
empréstimo e de jazidas será estocado e posteriormente espalhado sobre os taludes de aterros, 
fundos das caixas de empréstimos e de jazidas respectivamente, como medida de proteção 
ambiental. 

As áreas de jazidas e de caixas de empréstimos serão recompostas fazendo-se retornar 
ao seu interior a camada fértil ou expurgo armazenado na sua periferia. No entanto, antes do 
lançamento e regularização da camada, será feita a escarificação e destorroamento do fundo 

da cova no sentido de facilitar o enraizamento das espécies a germinarem. A reposição do 
material estocado deve ser feita na ordem inversa de sua remoção, espalhando-se primeiro o 

material proveniente dos horizontes mais profundos e depois o solo orgânico. 

■ Critérios de medição e pagamento: 

Estes serviços serão medidos e pagos por m2 de acordo com a planilha de orçamentação de 

obras. 

Praça Duque de Caxias. s/n0. Centro — Lima Campos. MA — CEP 65723-000. 
Fone. (99) 9 3646-1112 / E-mail: gabinete@hmacampos.ma.gov.br 
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OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

LOCAL: LIMA CAMPOS-MA 

CONVÊNIO: 923393/2021 

RALATÓRIO FOTOGRÁFICO 

TRECHO 01: SEDE AO POVOADO SANTO ANTÔNIO 
FOTO 0l : INICIO DO TRECHO (SEDE) 

FOTO 02: IMPLANTAÇÃO DE BUEIRO 
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DECLARAÇAO DE PARCELA bE 

MAIOR RELEVÂNCIA 

OBJETO: "RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LIMA 

CAMPOS - MA", CONFORME CONVÊNIO 8.440.00/2021 COM A CODEVASF, 

ATENDENDO AOS TRECHOS: SEDE/POVOADO SANTO ANTÔNIO DOS 

SARDINHAS, COM 6.100,00M; E SEDE (BAIRRO TOCA DA 

RAPOSA)/POVOADO SANTA LUZIA, COM 2.800,00M. TOTALIZANDO 

8.900,00M. 

Serão identificados a seguir os itens que possuem uma PARCELA DE 

MAIOR RELEVÂNCIA de acordo com a Curva ABC e/ou Tecnicamente. 

DESCRIÇÃO UNID. AUNT. 

PONTE MISTA (Concreto Armado e Metálica) 
— Sede ao Povoado Santo Antônio 

und 1,00 

Corpo BSTC D = 1,00 m m 78,00 

Compactação de aterro a 100% do proctor 
normal 

m3 20.750,00 

Lima Campos (MA), 01 de março de 2023. 

i ' , 
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a) TODAS AS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NA OBRA
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.L s__ PLANTA DE LOCALIZÃO DE TRECHO 

!XT TUTAL FM (nT) 

6.100,00m - --__~  _-. ^-- — r  PP.At7p1A: 

RESPONSSVSL TSCNICO: 

ESCALA: 
_ 

/ /'7 ' ï / / I

.f — 

_._~~ 

t[2!-- .-•4 _--.. ..~rj /~, t~ L4f_..~A11.A-.----•- ~ 2 i 
fnq' FL'f_9y C' ..\OS K Y CL Sl\'A / GCF1.••CA 111!{?51:5-6 

DATA IV/ I
f 

Oi)T/2022 

_ _ 

~._._r .___ :> ~~ 



LEGENDAS 

~
m

n
m

 

~ ~ 

NP NV 
:1 

►O SANTO ANTONIO 

10 - BSTC - IMPLANTAR 

- P2 - FIM - EST. 305 
- LONG.: 563465.79 m E

LAT.: 9496028.26 m S 

11- BSTC _ IMPLANTAR 

OBSERVAÇÕES: 
a) TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OEM: 

b) COTAS EM NNEL ACABADOS; 

q TODA E OUALOUER D /V,DA DEVERA SER ESCLARECIDAJUNTOAO REPONSAVEL TECNICO 

r - d) DIMENSÕES EM CENTIMETRO, ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRARIA: 

1 
~ •) PARAMELNOR DETALNANENTO COSULTAR PROJETO X(XXXXXX - -_~_--__---^--~--- 

USO EXCLUSNO DO CLIENTE 

❑ APROVADOS/COMI MITARIOS 

~,~ APROVADO C/COMENTARroS 

❑ NAOAPROVADO 

--" J '
11
 DEPARTAMENTO DATA VISTO ---T[

1 I 

Ij ~- 

I 
.1~. 

DATA REVISAOT 

- 

DESCRiÇAD 

TIPO DE PROJETO: 

ENDEREÇO: 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 

LIMA CAMPOS-MA 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

POVOADO SANTO ANTONIO - LIMA CAMPOS/MA 

AUTOR DO PE.BIO CONTOUDO DA PRANCHA: 

DAVID 
CHAVES 

F:17 7afaì, ïU !m): 

8.10 ,00m I 
0 _._~ RESPONS..(VE). TÉCNICO: Tf 

— 

FSrAIA• 
IkT iC(I

  — 

n n 

PUNTA DE SITUAÇÃO DE TRECHO — BAIRRO LIBERDADE 

n 

iJ V U ~l 
~ OUT/2022 ~i ~ I 

_ • _ _ a 1 !~ ~ I 
DATA: fnj I.iS'k C .C•i IYJN:vA 0 5:-M / CFU-Fi 4NV'af0-d 

I 
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IR TABELA DE ELEVAÇÕES AO LADO 
1C 

Ç 

P2_-FIM --EST. 193
LONG.: 562428.00 m E \ - 
LAT.: 9500043.00 m S \ _ 
ELEV: 60m - 

_ 10 

~ 90 

T--

80 

-70 

-60 

-E-- 50 

_ 40 

=-30 

- --- _•- 20 
2800 m 

E 140 

LEGENDAS 

PLANTA DE ESTAQUEAMENTO 
RUA A SER PAVIMENTADA 

EO E1 E2 E3 E4 E5 . 
:o.:,

OU RECAPEADA 

ESTACAS A CADA 20m 

PERFIL DE ELEVAÇÕES 
  PROJETO 

  TERRENO NATURAL 

TABELA DE ELEVAÇÕES 

INFORMAÇÕES DE GEOREFERÊNCIAMENTO 
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR -• UTM 
SGR: SIRGAS 2000 
MC: 42W 
ZONA: 23M 1 

OBSERVAÇÕES: 
---- _- - ------ - -.- -_ SI TODAS AS MEDIDAS OEVURAO_SER CONFIRMADAS NA ORRÁ; 

_ 
--_ 

b) COTAS EM NNEL ACAEAOOS; ~-

e) TODA E OUALOUER DIVIDA DEVERA SER ESCLARECIDA JUNTO AO REPONSAVEL TECNICO 
_ 

dl DIMENSÕES EM CENTIMETRO. ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INDICAÇÃO CONTRARIA; 

__.•~ 
_ 

---- 

.) PARA MELHOR OE TALHAMENTO 

COSULTA¡¡¡¡

R PROJETO XXXXXXXX 

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE DEPARTAMENTO DATA VISTO 

[J APROVADOS/COMENTÁRIOS 

o APROVAOOC/COMENTÁRIOS 

O NAO APROVADO j 
1 

[ I

C 
~ 

f 

DATA REVISÃO D£SCRIÇAO 

PREFEITURA 

LIMA 
TIPO 115 PTS CTO: 

RECUPERAÇAO 

ENDEREÇO: 

POVOADO SANTO 

MUNICIPAL 
DE 

CAMPOS-MA 

VICINAIS 

CAMPOS; MA I 

DE ESTRADAS 

ANTONIO - LIMA 

AUTOS DO P1110190 CONICIUXI DA PIUSCNA 
UAVN 

CHAVES I PLANTA ICE ESTAQUEAMENTO 
LIT TOTAL Eu (m):' PERFIL LONGI'I'UDTNAI. 
3.860,OOm -._  -..__ --._.-.__._. - -- -- -  -~ 

R~SPOh~AVSL TÉCNICO: 

— 
PR1tiCLt 

ESCAIA: ~ 
/f • I_ 1:10~  

~t
- __ ~~1. . 1 1._i~I_~~✓a 

—_-- PLUI <<0~ DATA: ~ ~~• u.•n~r,,~i.ns v Tã~ DA >iv / ccu-Va I,f!,y5ffd-a t ; 

OUT%2022



FRECHO 

LEGENDAS 
TRECHO A SER IMPLANTADO 
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9( 50000 

~. 

4 

8000000
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OCAL.IZAÇÂO DO MUNICÍPIO Ef,•I RELAÇÃO AO ESTADO 
Sifsc. 

BR 135 — A SANTA RITA ~ 
DE. SANTA RIIA A MIRANDA D4 NORTE 

DE MIRANDA DO NORTE A SAO MATEUS 
~ 

DE SAO MATEUS A PERITORú 

DE PERITORb A LIMA CAMPOS 

INFORMAÇÕES DE GEOREFERÊ'NC/A MEN TO , 
PROJEÇAO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM 1 
SGR: SIRGAS 2000 
MC: 42W 
ZONA: 23M 

OBSERVAÇÕES.' 
.5 TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NAOBRA 
b) COTAS EM NNEL ACABADOS; 
c) TODA E QUALQUER DÚVIDA DEVERA SER ESCIAAECIOA JUOJTOAO REPONSAVEL TECNICO 
A DPAENSOES EM CENTIMETRO. ELEVAÇÕES EM METRO. EXCETO INDICAÇÃO CONTRARUI: 

a 
.) PARAMEWOR DETAWAMENTOCOSULTAR PROJETOJOfXXXXX% 

USO EXCLUSNODOCLIENTE I DEPARTAMEHTO DATA VISTO 

o APROVADO S/ COMENTÁRIOS b r

o APROVADOCICOMENTARIOS 
I-

[_] NAOAPROVADO 

REVISÃO DESCRIÇÃO __..._~ - DATA - -----_ -- 
~._-_-•-'-_-- 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 

LIMA CAMPOS-MA 
TIPO DO PROJETO. 

RECUPERAÇXU DE ESTRADAS VICINAIS 

POVOADO SANTO ANTONIO - LIMA CAMPOS/MA 

AUTOR DO PROJETO 
DAVID 

_CHAVES 
):XT TOTAL EU (m): 

ICONTU000 DA PRAOC•rIA 

PLANTA DE LOCALIZIO DE TRECHO 

3.86O.OO1n 

ESCALA — 

DATA: 

—. _ __ _ _ __ .-•—_-- —__-._. 
(RESPONA000L 700011»: 

_ 

U-• A<'rs: . .Los ol /IA 4A ~1YA ~.RfA-1/A 1110 9 5115-0 

—_._._. 
PRINC)L1: 

1

1Ltl(n~ 2i U3 



LEGENDAS f -

dA; 

pO-

~...__. 

 ----------_._  .-.------- ---------------- -------- Ì 
INFORMAÇÓES DE GEOREFERÊNC/AMENTO ¡ 
PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR - UTM 
SGR: SIRGAS 2000 
MC: 42W 
ZONA: 23M 

OBSERUAÇOES:
SI TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA: 

b) COTAS EM NNEL ACABADOS: 

e) TODA E OVALOUER DUVIDA DEVERA SER ESCLARECIDA JUNTOAO REPONSAVEL TECEJICO 

dJ DIMENSÕESEM CENTYAETRO. ELEVAÇÕES EM METRO, EXCETO INOICAÇAO CONTRARU; 

R) PARAMELHOR DETALHAMENTO COSULTAR PROJETO XXXXXXXX 
~ 

USO EXCLUSIVO DO CLIENTE i,, ,

 

DEPARTAMENTO i DATA I VISTO 

O APROVADOSICOMENTARIOS -- 44 1≥ 

APROVADOS! COMENTARIOS 

CJ NAOAPROVADO I  L i 
DATA I REVISÃO DESCRIÇAO 

l 
PREFEITURA MUNICIPAL 

DE 

LIMA CAMPOS-MA 
TIPO DE I'ROJICTO: 

RECUPLRAÇ;áU DE ESTRADAS VICINAIS 

ENDEREÇO: 

POVOADO SANTO ANTONIO •- LIMA CAMPOS/MA 

AUTOR ES PROJETO CONTCUDO DA PRANCHA: 

DAVID 
_CHAVES _ 

EX? TOTAL, TM (IR) 

3.í360,00m 

ESCAIA:-

1:100 

PLANTA DIE SITUAÇAO DE TRECHO 

-_._.._- __-._------•------•----~-•---~..._ .. _..__-•-------- 
RESPONSÁVEL T'ECNICO! PRAXCHA: 

~~._{/,~~..~f'-!~✓.~ ~__- 
45 M'~E:NA DA L~~'✓1 / CNEA••UA 1~1[)5~16.6 DATA: 

OUT/2022 
~nq' AlYSS 



rl-

LEGENDAS

PERCURSO DA JAZIDA 

M 

LAÇAO AO TRECHO
TRECHO 

COORDENADAS DA JAZIDA E BOTA  FORA

JAZIDA 
LONG.: 557665.00 m E 
LAT.: 9498864.00 m S 
ELEV: 72m 
DISTANCIA: 3000m 

BOTA FORA 
LONG.: 557651.00 m E 
LAT. : 9498906.00 m S 
ELEV: 75m 
DISTANCIA: 3000m 

OBSERVAÇÕES: 
A) TOCADAS MEDIDAS DEVERAO SER CONFIRMADAS NAOEM; 

►)COTAS EM NIVEL ACABADOS: 

A) TODA E OUALOUER DINIDA DEVEM GEE ESCIARECIDAJUNTO AO REPONSAVEL TECNICO 

R) DIMENSÕES EM CD ITIMETRO, ELEVAXDESEM METRO, EXCETO INDICAÇAOCOIITMR4A 

R) PARA MELHOR DETAl1LAMENTO COSULTAR PROJETO XO)0)XXXX 

USO EXCWSNO DOCLIENTE 

APROVADO S/COMENTARIOS

o ARROVA00 W COMEMARg3 --

❑ NAOAPROVADO 

DEPARTAMENTO DATA VISTO 

Ì' 

DATA REDIMO DESCRIQAO 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 

LIMA CAMPOS-MA 
TWO DE PROJETO:

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

ENDRREÇO: 

POVOADO SANTO ANTONIO - LIMA CAMPOS/MA 

AUTOR DO ➢00)5)0 

ERT TOTAL EM (m): 

.•—.,—_ 

~W: 
_ 

1:100 _ 1

—1~ 

CONTEÚDO DA PRANCEA

DAVTD

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO DA JAZIDA 

RP.SPONSATEL TECNICD: ----- _ 
- - ã~ •tis tl G~9y'~S RATwÀ OA ïL:a / GIA-YA IlIb3~I16-A 

õE~j~r.•_..—_

ffiIO2
(a) 



DEPARTAMENTO USO EXCLUSIVO DO CLIENTE 

n APROVADO S/COMENTÁRIOS 

APROVADO Cl COMENTÁRIOS 

NAO APROVADO 

DATA ; VISTO 

DATA REVISÃO 

xx/xxJxx xxx 

XX/XX/XX XXX 

xx/XXJxx xxx 

DESCRIçAO 

XXXXX 

XXXXX 

xxxxx 

TIPO DE PROIETO: 

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE 

LIMA CAMPOS-MA 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 

ENDEREÇO: 

POVOADO SANTO ANTONIO - LIMA CAMPOS/MA 

AUTOR DO PROJCIO 
DAVA) 
CHAVES 

EXT TOTAL EN (ni): 

ESCALA:
1:100 

DATA:
 ------- 

- OUT/2022_ J 

rCONTE1IDO DA PRANCHA: 

DET.ALHES - JAZIDA 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

/ I 
Eny' ALYSS~13/C4RLOS PI RA LIA SILVA / CREA-MA 111895116-6 

PRANCHA 

1r 
_J 

n 

/ 1 
-j 
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Elementos 
verticais +0.000 

0.000 

Estaca Distância 
+ 0.000 0.000 

Elementos 
Horizontais 

Cotas do Projeto 
(E) 

COTAS DO 
TERRENO 

Distancia (m) Estaca 

49,05 48,85 0 0 
49,31 49,11 20 1 
49,57 49,37 40 2 
49,83 49,63 60 3 
50,09 49,89 80 4 
50,36 50,16 100 5 
50,62 50,42 120 6 
50,58 50,38 140 7 
50,55 50,35 160 8 
50,51 50,31 180 9 
50,53 50,33 200 10 
50,55 50,35 220 11 
50,57 50,37 240 12 
50,06 49,86 260 13 
49,55 49,35 280 14 
49,04 48,84 300 15 
48,52 48,32 320 16 
48,01 47,81 340 17 
47,50 47,30 360 18 
46,99 46,79 380 19 
46,48 46,28 400 20 
47,26 47,06 420 21 
48,03 47,83 440 22 
48,81 48,61 460 23 
49,58 49,38 480 24 
50,36 50,16 500 25 
51,13 50,93 520 26 
51,91 51,71 540 27 
52,68 52,48 560 28 
53,46 53,26 580 29 
54,23 54,03 600 30 
55,01 54,81 620 31 
55,78 55,58 640 32 
55,55 55,35 660 33 
55,33 55,13 680 34 
55,10 54,90 700 35 
54,87 54,67 720 36 
54,65 54,45 740 37 
54,42 54,22 760 38 
54,19 53,99 780 39 
53,96 53,76 800 40 
54,44 54,24 820 41 
54,92 54,72 840 42 
55,40 55,20 860 43 
55,88 55,68 880 44 
56,36 56,16 900 45 
56,84 56,64 920 46 
57,32 57,12 940 47 

57,80 57,60 960 48 
57,63 57,43 980 49 
57,45 57,25 1000 50 
58,08 57,88 1020 51 
58,71 58,51 1040 52 
59,35 59,15 1060 53 
59,98 59,78 1080 54 
60,61 60,41 1100 55 
61,24 61,04 1120 56 
61,87 61,67 1140 57 
62,51 62,31 1160 58 
63,14 62,94 1180 59 
63,77 63,57 1200 60 
63,98 63,78 1220 61 
64,20 64,00 1240 62 
64,41 64,21 1260 63 
64,63 64,43 1280 64 
64,84 64,64 1300 65 
65,05 64,85 1320 66 
65,27 65,07 1340 67 
65,28 65,08 1360 68 
65,28 65,08 1380 69 
65,29 65,09 1400 70 
65,30 65,10 1420 71 



e

Elementos 
verticais +0.000 

0.000 

Estaca Distância 
+0.0000.000 

Elementos 
 Horizontais 

Cotas do Projeto 
(E) 

COTAS DO 
TERRENO 

Distancia (m) Estaca 

65,13 64,93 1440 72 
64,96 64,76 1460 73 
64,80 64,60 1480 74 
64,63 64,43 1500 75 
64,70 64,50 1520 76 
64,78 64,58 1540 77 
64,85 64,65 1560 78 
64,92 64,72 1580 79 
64,99 64,79 1600 80 
65,06 64,86 1620 81 
65,14 64,94 1640 82 
65,21 65,01 1660 83 
65,28 65,08 1680 84 
65,35 65,15 1700 85 
65,42 65,22 1720 86 
65,50 65,30 1740 87 
65,57 65,37 1760 88 
65,29 65,09 1780 89 
65,01 64,81 1800 90 
64,74 64,54 1820 91 
64,46 64,26 1840 92 
64,18 63,98 1860 93 
63,91 63,71 1880 94 
63,63 63,43 1900 95 
63,35 63,15 1920 96 
63,08 62,88 1940 97 
62,80 62,60 1960 98 
62,52 62,32 1980 99 
63,10 62,90 2000 100 
63,68 63,48 2020 101 
64,25 64,05 2040 102 
64,83 64,63 2060 103 
65,41 65,21 2080 104 
65,11 64,91 2100 105 
64,82 64,62 2120 106 
64,53 64,33 2140 107 
65,04 64,84 2160 108 
65,54 65,34 2180 109 
66,05 65,85 2200 110 
66,55 66,35 2220 111 
65,94 65,74 2240 112 
65,33 65,13 2260 113 
64,73 64,53 2280 114 
64,12 63,92 2300 115 
63,51 63,31 2320 116 
62,90 62,70 2340 117 
63,86 63,66 2360 118 
64,81 64,61 2380 119 
65,76 65,56 2400 120 
66,71 66,51 2420 121 
67,67 67,47 2440 122 
68,62 68,42 2460 123 
69,57 69,37 2480 124 

70,53 70,33 2500 125 
71,48 71,28 2520 126 
70,91 70,71 2540 127 
70,34 70,14 2560 128 
69,77 69,57 2580 129 
69,20 69,00 2600 130 
68,63 68,43 2620 131 
68,06 67,86 2640 132 
67,49 67,29 2660 133 
66,92 66,72 2680 134 

66,35 66,15 2700 135 
65,78 65,58 2720 136 
65,21 65,01 2740 137 
64,64 64,44 2760 138 
64,07 63,87 2780 139 
63,50 63,30 2800 140 
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Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.51910001-09 
Gabinete da Prefeita 
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CODE VASF! 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR 

COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SÃO FRANCISCO E DO PARNAÍBA 
8 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL - CODEVASF 

8'/GRI 

PARECER TÉCNICO — N° 06/2023 

Origem: 8'/GRI 

Para: 8a GB 

Data/local: 28/02/2023 

Assunto: Aprovação de Projeto Básico de Engenharia. 

Objetivo: Análise e parecer técnico de Aprovação de Projeto Básico de Engenharia do convenio n° 
8.440.00/2021 (Siconv n° 923393/2021) - CODEVASF e Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA. 

Histórico: 

Em 19/11/2021, o Município de Lima Campos/MA, encaminhou a Proposta de Trabalho e Plano de 
Trabalho no SICONV, sob o número 049158/2021, propondo a celebração de Convênio com a CODEVASF, e 
a Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA. Objetivando A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS no 

Município de Matinha (MA). 

Em 24/12/2021, o Superintendente da 8a SR autorizou o empenho no valor de R$ 1.432.500,00 (um 
milhão quatrocentos e trinta e dois mil e quinhentos reais), visando à celebração de convênio com o município 
de Lima Campos/MA. 

Em 29/12/2021, a assinatura do convênio n° 8.440.00/2021, publicado no DOU de 30/12/2021, entre a 
CODEVASF — 8° SR e a Prefeitura Municipal de Lima Campos/MA, vigência início e fim, 29/12/2021 e 
29/12/2024. 

Em 12/07/2022, o Superintendente da 8a SR designou o Analista em desenvolvimento Regional 
Emanuell Florencio Passos Martins, para acompanhar e fiscalizar o Convênio n° 8.440.00/2021-
DETERMINAÇÃO n° 285. 

Em 27/02/2023, a Prefeitura Municipal de Matinha, encaminhou via Siconv projeto básico de 
engenharia e dispensa de licença ambiental referente a Recuperação de estradas vicinais objeto da proposta 
Siconv n° 923393/2021 para análise e aprovação por parte de equipe técnica da Codevasf 

Análise Técnica: 

O Projeto Básico enviado contempla memorial descritivo, especificações técnicas, memória de 
cálculo, orçamento, cronograma fisico-financeiro, plantas e desenhos. Completam a documentação 
apresentada: Plano de Sustentabilidade, Declaração de Domínio Público, memorial descritivo, especificações 
técnicas, planilha global dos serviços, planilha orçamentária da obra, cronograma das etapas e contrapartidas, 
composição dos custos unitários, composição do BDI, memória de cálculo, locação de obras no município, 
planta dos trechos, Dispensa de Licenciamento Ambiental, ART do orçamento e ART responsável técnico. 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL-MDR 
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Enquadramento ao Programa e Ação: 

O recurso da referida obra, oriundo de emenda parlamentar, Funcional Programática n° PT -
15.244.2217.7K66.0001, que terá como objetivo a recuperação de estradas vicinais no município de Matinha, que 
serão de extrema importância econômica, além de social e ambiental. Do ponto de vista econômico são 
responsáveis pelo escoamento de produção agrícola e o consequente abastecimento das zonas urbanas, além do 
deslocamento das populações locais dentro do Município de Lima Campos/MA. 

Análise de Custos: 

Por se tratar de uma obra de engenharia, os preços unitários foram analisados com base nas 
composições apresentadas, atualizadas com valores SICRO Maranhão outubro/2022, SINAPI - sem 
desoneração — São Luís de dezembro/2022 e ORSE — novembro/2022 — sem desoneração, com BDI de 24,23%. 

Desta forma, concluída a análise, constatamos que os preços unitários apresentados atendem ao 
disposto fundamento legal da Portaria interministerial 424/2016 que estabelece regras e critérios para 
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com 
recursos dos orçamentos da União, e dá outras providências. 

Considerações Finais: 

Verifica-se que a RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS 
(MA), beneficiará diretamente e indiretamente produtores e moradores do município que atualmente convivem 
com vias em péssimas condições de trafegabilidade. A execução dessas obras encontra justificativa consistente 
na necessidade premente de ser criada a infraestrutura básica rural nos trechos citados. O projeto contribuirá 
positivamente em impactos no desenvolvimento social e econômico do município minimizando a exclusão 
social e fortalecendo a capacidade produtiva. O projeto proporcionará o escoamento da produção de forma mais 
rápida e segura, como também melhorando as condições de trafegabilidade da população e trabalhadores por 
meio da recuperação de estradas vicinais em trechos localizados na zona rural do município. Assim apresento 
meu parecer favorável quanto à continuidade do convênio, e contratação conforme planilha anexa ao SICONV 
considerando que os preços praticados no orçamento proposto são condizentes com os de mercado e por 
concordar com as quantidades saneadas apresentadas na planilha orçamentária e prazo da obra, somos 
favoráveis à retirada da cláusula suspensiva do Convênio n° 8.440.00/2021. 

Responsável pelas informações: 
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