



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 842522/2021

Emissão: 15/03/2021

Validade: 11/09/2021

Chave: 920101A.CPL

Folha: 5/2

Rubrica: [Assinatura]

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ: 05.589.905/0001-62

Registro: 0000007407

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 24/12/2020

Faixa: 4

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 4311802 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO. 4213800 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO ? RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS. (ASFALTAMENTO DE VIAS PÚBLICAS) 4311802 - DEMOLIÇÕES DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. 4222701 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. 4313400 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM. 4299599 - OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. (CONSTRUÇÃO DE PISCINAS) 4292802 - OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL 4391600 - OBRAS DE FUNDAÇÕES 4399103 - OBRAS DE ALVENARIA. 4330403 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE. 4330499 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO. (CHAPISCO E REBOCO) 4399102- MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4221902 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. 4211101 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS. 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS. 4212000 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS ? DE ? ARTES ESPECIAIS. 4223500 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO. 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4311801 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS. (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVÉS DE IMPLOSO) 4399102 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS. 4399105 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA. 4321500 - INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELÉTRICA 4322302 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO. 4322301 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. 4322303 - INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO. 4330401- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL. 4330402 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL. 4330405 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES. 4221905 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES. 4292801 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICAS. 4330404 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL 4319300 - SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. (DRENAGEM DE SOLO) 7732201 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES. 7739001 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA EXTRAÇÃO DE MINÉRIOS E PETRÓLEO, SEM CONDUTOR. 7733100 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIOS. 7739099 - ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM CONDUTOR (MOTORES, TURBINAS E GERADORES) 7732002 - ALUGUEL DE ANDAIMES. (ANDAIMES E ESCORAMENTOS SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PLATAFORMAS SEM MONTAGEM E DESMONTAGEM) 7739003 - ALUGUEL DE PALCOS, COBERTURAS E OUTRAS ESTRUTURAS DE USO TEMPORÁRIO EXCETO ANDAIMES. (EM FEIRAS E EVENTOS, TENDAS, SANITÁRIOS PORTÁTEIS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, TOLDOS) 4742300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO 4744099 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL. 4744004 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS. 4744001 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. 4741500 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA. 4761003 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. 8121400 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍCIOS. (RESIDENCIAIS, ESCRITÓRIOS, FABRICAS, ARMAZENS, HOSPITAIS E PRÉDIOS PÚBLICOS). 4923002 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS ? LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA. 4924800 - TRANSPORTES ESCOLAR 4930201 - TRANSPORTE DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, MUNICIPAL. 4930202 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL. 7719-5/99 - LOCAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE TRANSPORTES NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE SEM CONDUTOR. (VEÍCULOS LEVES E PESADOS, E LEASING OPERACIONAL DE BARCOS, LANCHAS E OUTRAS EMBARCAÇÕES). 7711-0/00 - LOCAÇÃO AUTOMÓVEL SEM CONDUTOR. 9001-9/02 - PRODUÇÃO MUSICAL. (PRODUÇÃO DE ARTES CENICAS MUSICAS INDEPENDENTE, ATIVIDADES BANDA MUSICAL, ATIVIDADE DE ATIVIDADES COMPOSIÇÃO DE PARTITURAS, ATIVIDADES CONJUNTO MUSICAL, ATIVIDADE DE EVENTO CULTURAL, MUSICAL, EVENTOS MUSICAIS, ORGANIZAÇÃO DE PROMOÇÃO GRUPO MUSICAL, ATIVIDADE DE ORQUESTRA, ATIVIDADE TRIO ELÉTRICO) 9001-9/06 - ATIVIDADES DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO. (ATIVIDADES SOM PARA CASAS DE ESPETACULOS, ATIVIDADES EQUIPAMENTOS DE SOM COM OPERADORES SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO CENICA, ILUMINAÇÃO LIGADA AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, SONORIZAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ARTES CENICAS, ATIVIDADE DE FORNECIMENTO DE TELÃO COM OPERADOR). 9001-9/05 - PRODUÇÃO DE ESPETÁCULOS DE RODEIOS VAQUEJADAS E SIMILARES. 9001-9/99 - ARTES CENICAS, ESPETÁCULOS E ATIVIDADES COMPLEMENTARES NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE. (SERVIÇOS DE EFEITOS ESPECIAIS AS ATIVIDADES ARTÍSTICA, ESPETÁCULOS DE FOGOS DE ARTIFICIO, ESPETÁCULOS DE SOM E LUZ, ESPETÁCULOS PIROTÉCNICO, SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE MONTAGEM DE CENARIOS, SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE CAMARA, SERVIÇOS AUXILIARES AS ATIVIDADES ARTÍSTICAS, ELABORAÇÃO DE ROTEIROS) 4329-1/04 ? MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, FERROVIÁRIAS, PORTOS E AEROPORTOS. (ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CANCELAS ELETRONICAS, INSTALAÇÃO DE FAIXAS DE DELIMITADORES LUMINOSOS, IMPLANTAÇÃO DE POSTES DE ILUMINAÇÃO, COLOCAÇÃO DE REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO DE SINAIS LUMINOSOS (SEMAFOROS) 3821-1/00 - TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. (A OPERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA A DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, A ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM O OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO, A TRIAGEM E ELIMINAÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS POR OUTROS MEIOS (P.EX., O DESPEJO EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS), ATERROS SANITÁRIOS, GESTÃO DE DEPÓSITOS DE LIXO E ATERROS SANITÁRIOS PARA DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, OPERAÇÃO DE INCINERAÇÃO DE LIXO, SERVIÇOS DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS EM LOCAIS DE DISPOSIÇÃO CONTROLADA OU VAZADOUROS, DESPEJO DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PELA COMBUSTÃO OU INCINERAÇÃO, COM OU SEM OBJETIVO DE GERAÇÃO DE ELETRICIDADE OU VAPOR, CINZAS OU OUTROS SUBPRODUTOS PARA POSTERIOR APROVEITAMENTO, ELIMINAÇÃO DE USINAS INCINERADORAS DE LIXO). 3811-4/00 ? COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS. (COLETA E





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMLC - MA CPL
 Folha: 583 Página 2/3
 Rubrica: [assinatura]

Nº 842522/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 11/09/2021
Chave: 9201D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENTULHOS APÓS O TERMINO DAS OBRAS, RETIRADA DE ENTULHOS E REFUGOS DE OBRAS E DEMOLIÇÕES, COLETA DE ESTAÇÕES DE TRANSFERENCIA DE LIXO, GESTÃO DE ESTAÇÕES DE TRANSFERENCIA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS, RESPONSÁVEIS PELO ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO E A TRANSFERENCIA DEFINITIVA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS PARA OS ATERROS SANITÁRIOS OU LIXÕES, OPERAÇÃO DE LIMPEZA URBANA ? EXCETO GESTÃO DE ATERROS SANITÁRIOS LIXO URBANO, SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETA DE REMOÇÃO DE LIXO URBANO, SERVIÇO DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMÉSTICA ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM INDUSTRIAL ATRAVÉS DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBAS, COLETA DE RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS DE ORIGEM DOMESTICA, URBANA, OU INDUSTRIAL POR MEIO DE LIXEIRAS, VEÍCULOS OU CAÇAMBA, COLETA DE MATERIAIS RECUPERÁVEIS, COLETAS DE RESÍDUOS EM PEQUENAS LIXEIRAS PÚBLICAS)8129-0/00 ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE. (AS ATIVIDADES DE LIMPEZA E DE TRATAMENTO DE PISCINAS, AS ATIVIDADES DE LIMPEZA ESPECIALIZADA COMO A LIMPEZA DE CHAMINÉS, DE FORNOS, INCINERADORES, CALDEIRAS, DUTOS DE VENTILAÇÃO E DE REFRIGERAÇÃO DE AR A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE MAQUINAS INDUSTRIAIS A ATIVIDADE DE LIMPEZA EM TRENS, ONIBUS, EMBARCAÇÕES, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DO INTERIOR DE TANQUES MARÍTIMOS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE GARRAFAS, ATIVIDADE DE LIMPEZA DE RUAS, A ATIVIDADE DE LIMPEZA DE CAIXAS DE ÁGUA E CAIXAS DE GORDURA, CAPINA, CAPINAÇÃO DE RUA, LOGRADOURO DESENTUPIAMENTO EM PRÉDIOS, SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS EM PRODUTOS AGRICOLAS, LIVROS E OUTROS, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO HOSPITALAR, SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO, SERVIÇO DE LAVAGEM DE EMBALAGENS, SERVIÇO DE LAVAGEM DE RECIPIENTES, SERVIÇO DE LIMPEZA DE ACOSTAMENTOS DE ESTRADA, ATIVIDADE DE CAPINA DE RUA, CAMPINAÇÃO DE LOGRADOUROS, EMPRESA, SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE LOCAIS DE TRABALHO, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA, LIMPEZA DE CAIXA DE GORDURA, LIMPEZA DE CADEIRAS, LIMPEZA DE CHAMINÉS DE FORNOS, LIMPEZA DE DUTOS DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO DE AR, LIMPEZA DE INCINERADORES, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE ÁGUA DE PISCINAS, LIMPEZA E TRATAMENTO DE PISCINAS, LIMPEZA EM IMÓVEIS, SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO, SERVIÇO DE ELIMINAÇÃO DE MICROORGANISMOS NOCIVOS, SERVIÇO DE PORTARIA DE EDIFÍCIO, SERVIÇOS COMBINADOS EM PRÉDIOS, SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO E EDIFÍCIOS, SERVIÇOS DE DESENTUPIAMENTO EM PREDIOS SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO DE OBJETOS, SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE RUAS, SERVIÇOS DE RECEPÇÃO EM PRÉDIOS, VARRIÇÃO DE LOGRADOUROS, RUAS)

Restrições Relativas ao Objetivo Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA AMBIENTAL, CIVIL E ELÉTRICA. NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DR.JOAO ALBERTO, 74, CENTRO, PEDREIRAS, MA, 65725000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 07/03/2006

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000007407EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes do seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (3/3)

Autos de infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: LUAN MANASSEIS SALVIANO RIBEIRO

Registro: 1116320665

CPF: 020.734.512-09

Data Início: 12/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS HENRIQUE SANTOS SALES

Registro: 1108103723

CPF: 005.675.208-38

Data Início: 21/06/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMMLC - MA - CPI
Página 3/3
Folha: 3/4
Rubrica: [assinatura]
Nº 842522/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 11/09/2021
Chave: 9201D

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ART. 8º E 9º DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA. ART. 33 DO DECRETO Nº 23.569/33. TÍTULO DE MESTRE EM ENGENHARIA ELÉTRICA, NA ÁREA DE AUTOMAÇÃO, MINISTRADO PELA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, NO PERÍODO DE 1978 A 1980.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO**

Registro: 1103588036

CPF: 493.959.713-04

Data Início: 08/04/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Profissional: **RAPHAEL RUAN SANTOS OLIVEIRA**

Registro: 1916383858

CPF: 047.506.573-52

Data Início: 19/11/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7º DA LEI FEDERAL Nº 5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, E ART. 7º COMBINADO COM ART. 25 DA RESOLUÇÃO Nº 218, DE 29 DE JUNHO DE 1973, DO CONFEA (CONSOLIDADAS CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.048, DE 14 DE AGOSTO DE 2013, DO CONFEA).

Tipo de Responsabilidade: **RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Sócios

Sócio: **SERGLETE DAS GRACAS LOBO SEABRA**

CPF: 175.679.202-04

Função: **EMPRESARIA**

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

PMLC - MA CPI **Página 1/1**
Folha:
Rubrica:

Nº 842523/2021
Emissão: 15/03/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: zBz63

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO
Registro: 1103588036
CPF: 493.959.713-04

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 22/01/1998

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: INEXISTENTE

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: CLASSE CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI
Registro: 0000005450
CNPJ: 02.984.702/0001-82
Data Início: 24/03/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
Registro: 0000007407
CNPJ: 05.589.905/0001-62
Data Início: 08/04/2019
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

PNILC - MA/CPL

Protocolo

Folha: 3/6

Nº 2590981/2019

Rubrica



Informações (1)

Nome / Razão Social: ALPHA - LOCACOES E SERVICOS LTDA-ME Registro: 000007407

Endereço: RUA DR. JOAO ALBERTO, 74 - MARIA RITA - PEDREIRAS

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA

Emissão: 08/04/2019 Cadastro: 08/04/2019 Situação: Finalizado

Descrição: SOLICITA INCLUSAO DO PROFISSIONAL CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO

Declaração

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

ANEXO	Data	Descrição
ANEXO	08/04/2019	EM ANEXO
ANEXO	08/04/2019	CONTRATO EM ANEXO

Movimentação

Nº	Usuário	Data	Evento	Objeto	Descrição
1	Usuário Padrão do SITAC	08/04/2019 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	Usuário Padrão do SITAC	08/04/2019 00:00:00	Envio	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS
3	João barbosa filho	08/04/2019 13:15:12	Envio	IPE - INSPETORIA DE PEDREIRAS	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
SOLICITACAO EFETIVADA.					
4	João barbosa filho	08/04/2019 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
FINALIZADO.					

Informações do Solicitante

Nome: _____ Rm: _____ Vencido: _____ Data: _____ Hora: _____

Informações do Responsável Técnico

Nome: _____ Rm: _____ Vencido: _____ Data: _____ Hora: _____

Informações do Profissional

Nome: _____ Rm: _____ Vencido: _____ Data: _____ Hora: _____

Descrição: _____

**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA CIVIL E ATIVIDADES AFINS**

Pelo presente instrumento, de lado, **Claudio Carneiro Ribeiro**, portador do RG nº 1618908 SSP/MA - CPF nº 493.959.713-04, brasileiro, engenheiro civil, residente no Condomínio Brisas Altas do Calhau, Bloco Noite, APT 101, Bairro Altos do Calhau, São Luís (MA), doravante denominado simplesmente **CONTRATADO**, e de outro lado, **ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.589.905/0001-62, Avenida Dr. João Alberto, 74 - Maria Rita, PEDREIRAS-MA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, resolvem de comum acordo, firmar o presente contrato de prestação de serviços técnicos profissionais de engenharia, de acordo com as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1 - Constitui objeto do presente contrato a prestação de serviços técnicos profissionais de Engenharia pelo **CONTRATADO**, para exercer a responsabilidade técnica nos projetos e execuções de obras civis e afins de **CONTRATANTE**.
- 1.1 - O **CONTRATADO** deverá recolher a anotação de responsabilidade técnica referente aos serviços ora contratados, antes do início dos trabalhos.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO

- 2 - Os serviços objeto do presente contrato deverão ser realizados pelo **CONTRATADO**, no período das 13h às 15h de segunda a sexta, fora os sábados e domingos, a contar da assinatura desse instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS E FORMA DE PAGAMENTO

- 3 - O **CONTRATANTE** pagará o **CONTRATADO**, pelos serviços contratados pela (s) a(s) salários **in fine** mês, que correspondem ao valor total de R\$ 5.588,00 (Cinco mil novecentos e oitenta e oito reais).

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2590861/2019, emitido em 08/04/2019. Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



3.1- Os tributos incidentes sobre os serviços ora contratados deverão ser recolhidos pelo CONTRATANTE, conforme definido na legislação tributária.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4- O presente contrato vigorará por prazo indeterminado.

CLAUSULA QUINTA - DA RESCISÃO

6- O presente contrato poderá ser rescindido amigavelmente a qualquer tempo, mediante notificação à parte contrária, com antecedência mínima de trinta dias, sem que o mero exercício de tal faculdade implique em quaisquer ônus.

CLAUSULA SEXTA - DO FORO

7- As partes de comum acordo elegem o fórum da comarca São Luís-MA, para dirimir qualquer lide oriunda do presente contrato, com renúncia expressa de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Pedreiras(MA), 04 de Abril de 2019

CONTRATANTE: *[Handwritten Signature]* *[Handwritten Name]*

CONTRATADO: *[Handwritten Signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2580881/2019, emitido em 08/04/2019.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 2), anexado



[Handwritten Signatures]



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 85611 / 8515

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 85611 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007529915
DATA DE EMISSÃO : 06/04/2015

03
PMLC - MACPL
Folha: 580
Rubrica: [assinatura]

Por delegação de poderes constantes na (s) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 08/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2005 do CONFEA, **CERTIFICAMOS** que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART(s), constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : **CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO**
Carteira : **1103586038000X**
CPF : **48338971304**
Título(s)
Engenheiro Civil
Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011094890365053010 Tipo de ART: Indistinto
Registrada em: 06/03/2015
Baixada em: 06/04/2015
Endereço da Obra: **EM RUAS E AVENIDAS, CENTRO, CEP: 65716000-PAULO RAMOS/MA**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**
Empresa: **CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA**
Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS**

Atividade(s)

EXECUCAO
ATUACAO
PAVIMENTACAO DE CONCRETO
Dimensão do Trabalho : 5.522,70 M2

EXECUCAO
ATUACAO
SARJETAS
Dimensão do Trabalho : 843,18 M

EXECUCAO
ATUACAO
MEIO-FIOS
Dimensão do Trabalho : 843,18 M

EXECUCAO
ATUACAO
QUADRA DE ESPORTES
Dimensão do Trabalho : 1,00 M2

EXECUCAO
ATUACAO
REDE DE AGUA
Dimensão do Trabalho : 1,00 M

EXECUCAO
ATUACAO
MATERIAS ELETRICOS
Dimensão do Trabalho : 1,00 M

EXECUCAO DOS SERVIÇOS PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS EM BLOCOS DE CONCRETO CONFORME TP 007/2013 CONTRATO Nº 20130913/002

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
Pedreiras-MA - CEP 65725-000
TTL: (99) 3447-3032
cartorio@oficio_pedreiras.ma@bofud.com

Poder Judiciário TJMA, Seção:
AUTENTO296802MRJ04BP760TB43, 08/04/2021
14:58:44, Atc: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FEHC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://sola.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 08 104 2021
Em Teste [assinatura] da verdade
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado

Esta não mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se a(s) ATESTADO(S), DECLARAÇÃO(ões) e a(s) CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante de mesma, sempre os serviços a que se referem as atribuições do

Folha: 581

Articulações No ART

04

CONFEA / CREA-MA

Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Atuação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 5.494/77

00011035880363053010

ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link <https://maranhao.crea-ma.org.br/consulta>, informando o cartório do profissional e o número desta ART.

ART Fácil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título (a) do Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

2 - Nome do Profissional: **CLAUDIO CARREIRO RIBEIRO**

3 - Carteira CREA: **11035880363000**

4 - Endereço de Correspondência: **RUA 7 DE SETEMBRO 158**

5 - Bairro: **CENTRO**

6 - Cidade: **SAO LUIS**

7 - CEP: **6570000**

8 - Telefone: **32420073**

9 - E-MAIL:

11 - Empresa Contratada: **CLASSE CONSTRUTORA LTDA**

12 - Registro no CREA: **000005438EMMA**

13 - Endereço de Correspondência: **RUA FRANCISCO SA 94**

14 - Bairro: **CENTRO**

15 - Cidade: **PEINEIRAS**

16 - UF: **MA**

17 - CEP: **65725000**

18 - Telefone: **9935420196**

CONTRATANTE

19 - Contrato de Obra / Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAILO RANCHO**

20 - CPF / Cnpj: **06029524000191**

21 - Endereço de Correspondência: **RUA DESEMPENHADOR SAMUEL S/N**

22 - Bairro: **CENTRO**

23 - Cidade: **PAILO RANCHO**

24 - UF: **MA**

25 - CEP: **65726000**

25.1 - País:

26 - Telefone: **9836530030**

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PAILO RANCHO**

28 - CPF / Cnpj do Proprietário: **06029524000191**

29 - Telefone: **9836530030**

30 - Endereço da Obra / Serviço: **EM SUAS AVENIDAS**

31 - Bairro: **CENTRO**

32 - Cidade: **PAILO RANCHO**

33 - UF: **MA**

34 - CEP: **65710**

35 - Tipo de ART: **(Carteira Técnica)**

36 - Participação Técnica: **1 - Interveniente**

37 - Vinculada à ART:

37.1 - Profissional da ART Vinculada (C): **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

Poder Judiciário T.J.M.A. Secc. AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS
AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS Nº 011991/2021, de 04/02/2021
14:56:44, Atx 13.18, Total R\$ 4,03 FEMO R\$ 0,13 FADOP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Contrato em <https://mao.jma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEINEIRAS

LUIS EDUARDO SOARES BRAGA - TITULAR
JOSÉ WILSON VIEIRA - ESCREVENTE
Cristina de Fátima de Fátima
Rua Manoel Romão, 101 - Centro
Peineiras - MA - CEP 65725-000
TEL: (99) 342-2031
cristina@oficiopeineiras.ma.jus.br

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 - EXECUÇÃO	II - ATUAÇÃO	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE CREDITO	5,572	2014 - R2
39 - EXECUÇÃO	I - ATUAÇÃO	ASSISTÊNCIAS	043,10	10 - M
40 - EXECUÇÃO	I - ATUAÇÃO	ASSISTÊNCIAS	043,10	10 - M
41 - EXECUÇÃO	I - ATUAÇÃO	ASSISTÊNCIAS	043,10	10 - M
42 - EXECUÇÃO	II - ATUAÇÃO	ADM. REDE DE AGUA	1,00	10 - M
43 - EXECUÇÃO	I - ATUAÇÃO	REDE MATERIAIS ELÉTRICOS	1,00	10 - M

44 - RESUMO DO CONTRATO
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARLAMENTARES DE VIAS PÚBLICAS EM BLOCOS DE CONCRETO CORSEGMA TP 007/2013 CONTRATO 00040 Furtado Leite
20130913/002
Escrivente Autoriza to

45 - Valor Obra/Serviço: **R\$ 4.500,00**

46 - Período da Obra/Serviço: **03/09/2013 Até 31/12/2013**

46 - Entidade de Classe: **EM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE**

47 - Honorários: **R\$ 4.500,00**

48 - Taxa a Recolher: **R\$ 158,08**

Assumo a responsabilidade de declarar a veracidade das informações prestadas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.395, de 02 de dezembro de 2005, quando aplicadas às atividades profissionais acima mencionadas.

Local e Data: **SAO LUIS, MA, 03 de Dezembro de 2013**

Declaro que sou responsável pelas informações acima declaradas como verdadeiras e corretas.

CLAUDIO CARREIRO RIBEIRO
CPF - 49185971304

ASSINATURA DO CONTRATANTE

Este Documento serve perante a CREA-MA para os fins legais, o contrato escrito ou verbal realizado e para os fins (Lei Federal 5.496/77) Observações:

- (1) Boletim Oficial do Conselho Nacional de Engenharia e Agronomia, Internet ou CREA-MA.
 - (2) Este ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
 - (3) Este documento somente terá validade mediante aprovação do compromisso de pagamento e validação através do link <https://maranhao.crea-ma.org.br/consulta>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
 - (4) O BOMBO BANCÁRIO referente a esta ART é 6.8200739718
- (38 via PROFISSIONAL) (24 via CONTRATANTE) (34 via OBRA/SERVIÇO) (48 via ORGAO PUBLICO)

Paulo Ramos



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MENCK REP. 1967 - CENTRO
 PEDREIRAS-MA - CEP 65225-400
 TEL: (99) 3647-3037
 cartorio1oficio_pedreiras_ma@hotmail.com

Poder Judiciário T.JMA. 9eto:
 AUTENT029630N8YSJ22TCJFBC041, 08/04/2021
 14:58:44, Atx: 13.18, Total R\$ 6,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em:
<https://seco.tjma.jus.br>



CREA-MA
 N.º 02
 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL

AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

PMLC - MA CPL
 Folha: 302
 Rubrica

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA.**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 02.984.702/0001-82, e inscrição Estadual N.º 12.167.120-9, sediada na Cidade de Pedreiras, no Estado do Maranhão, à Rua Francisco Sá, N.º 94 - Centro, executou e concluiu os serviços e obras a seguir relacionados na **PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM BLOCO DE CONCRETO NO MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS (MA)**, de acordo com a **TOMADA DE PREÇOS N.º 007/2013, CONTRATO N.º 20130913-002 - CPL/PMPR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS (MA)**, e conforme as características a seguir relacionadas:

- (A) **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Cláudio Carneiro Ribeiro, Engenheiro Civil, Registro Estadual - CREA N.º 6.072-D/MA, Registro Nacional - CONFEA N.º 110358803-6.
- (B) **DENOMINAÇÃO:** Execução da Pavimentação de Vias Públicas em Bloco de Concreto.
- (C) **LOCALIZAÇÃO:** Município de Paulo Ramos - Maranhão.
- (D) **TIPO DE CONTRATO:** Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E) **NATUREZA DA OBRA:** Execução de serviços de pavimentação de vias públicas.
- (F) **PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:**

01.00	SERVÇOS PRELIMINARES		
01.01	PLACA INDICATIVA DE OBRA EM LONA - 2,00X3,00M (TIPO BANNER)	6,00	M2
01.02	TAXA DA PREFEITURA (REFORMA)	780,00	M2
01.03	TAXA DO CREA OBRAS ACIMA DE 700M2	1,00	UN
02.00	TERRAPLENAGEM		
02.01	LIMPEZA E REMOÇÃO DE MATERIAL INSERVIVEL	101,18	M3
02.02	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A. CATEGORIA COM TRATOR SOBRE ESTEIRAS 03HP E CACAMBA 5M3, DMT 50 A 200M	303,54	M3
02.03	COMPACTAÇÃO MECANICA A 100% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	252,95	M3
03.00	PAVIMENTAÇÃO		
03.01	RECONFORMAÇÃO DA PLATAFORMA	5.058,96	M2
03.02	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO, ESPESURA 10CM, FCK=35MPA, ASSENTADOS SOBRE GOLCHÃO DE AREIA	5.522,70	M2
04.00	DRENAGEM		

CREA-MA
 AVERBAMOS O PRESENTE
 ATESTADO COMO PARTE
 INTEGRANTE DA CERTIDÃO
 N.º 256/2021
 Inspectora de Pedreiras

INSTITUTO BRASILEIRO DE REGISTRO E CARTORIO - IBRAC - CNPJ 07.150.000/0001-00 - Rua ... 100 - Fone: (11) 3455-0000 / 3455-0001

Handwritten signatures and scribbles at the top left of the page.

Poder Judiciário TMA, Sertão
 AUTENT0209060UFXZIK80DELW19, 09/04/2015
 14:58:44, Atx: 12,19, Tom: N5, 12 Emol: R\$ 4,83 FERCO
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,10 FEMP R\$ 0,10 Consulta em
 https://sco.tma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rêgo, 1012 - Centro
 Pedreiras MA - CEP 6574-902
 TEL: (98) 3642-3833
 E-mail: oficio@pedreiras.ma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/04/2015
 Em Teste de Verdade
 João Furtado
 Escrivão de Cartório

Handwritten signature and stamp of the official.

Paulo Ramos (MA) 20 de março de 2015

Além disso, ainda que os serviços desempenhados se satisfatoriamente, obedecendo
 aos padrões, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a
 conduta desta Empresa.

(H) DATA DO TÉRMINO DOS SERVIÇOS: 15 de abril de 2014.

(G) DATA DO INÍCIO DOS SERVIÇOS: 07 de outubro de 2013.

MED FIO E SARETA CONJUGOS DE FONSECA FOK-ISAIA
 ACIL/BASE K LOCAL ALFAMA, MOLINO E LÓCA COL EXTRUSORA

1589,32 M

PNLC-MA SCL
 Folha:
 Rubrica:
 Handwritten signature and stamp.

Paulo Ramos
 Handwritten signature and stamp.



PNLC - MA GPL
 Folha: 596
 Rubrica: [assinatura]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
 WEB - 95810 / 2015

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 95810 / 2015
PROTOCOLO : PRO0007628916
DATA DE EMISSÃO : 08/04/2015



Por determinação do poder competente (no) Distrito de Curitiba, Número: 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na Resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou o(s) Atividade(s) de Especialidade de Engenharia (e) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) e/ou projeto(s) conforme descrição (ões) abaixo:

Nome do Profissional: CLAUDIO CARNEIRO FIBEIRO
CPF: 100.000.000-00
CPF: 100.000.000-00
CPF: 100.000.000-00

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MAMECO REGO, 1047 - CENTRO PEDREIRAS, MA - CEP 65725-000
 TEL: (91) 3642-3037
 Contato: oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENT02960010F00K3ZMQ53980, 08/04/2021
 14:58:44, Abx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



ART: OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA
PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA
PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA
PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA
PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA
PROPOSTA DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Sou le
 Pedreiras (MA) 08.104.2021
 Em Teste [assinatura] da verdade
[assinatura]
 Escrevente Autorizado

- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00
- EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA**
 Valor do Serviço: R\$ 200.000,00

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REFORMA DE LOGRADOUROS E PRÉDIOS PÚBLICOS CONFORME TP 001/2014 - CONTRATO NR 082/2014 NO MUNICÍPIO DE UMA CAMPOS MA

Esta certidão tem validade jurídica, assinando a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com o(s) respectivo(s) trabalho(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATENDIMENTO(S) DE OBRAS DE RECONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARQUITETURA em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços e que se referem as atribuições do Profissional, não se estendendo a responsabilidade por quem de direito.

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

1. DEPT. OF EXTRADITION
COLUMBIA
1. DEPT. OF EXTRADITION
COLUMBIA
1. DEPT. OF EXTRADITION
COLUMBIA
1. DEPT. OF EXTRADITION
COLUMBIA
1. DEPT. OF EXTRADITION
COLUMBIA

Este documento constitui parte integrante do processo de tramitação do documento e validando-se através do sistema / protocolo eletrônico / eletrônico, não sendo necessária a presença física do profissional e do cliente.

Formulário de ART com campos para Folha: 596 e Rubrica.

PROFISSIONAL [2] VIA CONTATANTE [NA] [DE] SERVIÇO [MA] [DE] ORGAO PUBLICO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS. LUCY MARY HOLANDA BRAUNA - TITULAR, FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO, JOAO FURTADO LITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO. Rua Manoel Rego, 1947 - Centro, Pedreiras MA - CEP 65175-000. Telefone: (99) 3642-3037. Email: cartorio1oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo: AUTENT029680441V2TB36IKV241, 08/04/2021 14:58:44, Atr: 13.18, Total R\$ 5,12 Emcl R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em http://selo.tjma.jus.br



Handwritten signature or initials in the top right corner.



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé em Pedreiras (MA) 08/04/2021

Em Teste da verdade

João Furtado Leite Escrevente Autorizado

Large handwritten signature or initials at the bottom right of the page.



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

PMLC - MA 67L
Folha: 59
Rubrica: [assinatura]

CREAM-MA


Fis. 91

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé

Em Teste 08/10/2021
da verdade

João Furtado Leite
Escritor de Autorização



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto às Repartições Públicas
Secretaria Estadual Municipal e Autônomas, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a CLASSE CONSTRUÇÕES
LTD.A, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNDJUF sob o N° 02.904.702/0001-82, e Inscrição Estadual N°
12.157.120-8, sediada na Cidade de Pedreiras, no Estado do Maranhão, à Rua Francisco SA Nº 24 - Centro, existente e condutora de
obra de recuperação e reforma de logradouros e prédios públicos, no Município de Lima Campos (MA) de acordo com a TOMADA DE PREÇOS N° 0012814 CONTRATO Nº 01, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 000114, PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS (MA), a conforme as características a seguir:

- (A) RESPONSÁVEL TÉCNICO: Cláudio Carneiro Ribeiro, Engenheiro Civil, Registro Especial - CREA N° 6072/DMA, Registro Nacional - CONFEA N° 11009990-6
- (B) DENOMINAÇÃO: Execução da Recuperação e Reforma de Logradouros e Prédios Públicos.
- (C) LOCALIZAÇÃO: Município de Lima Campos - Maranhão.
- (D) TIPO DE CONTRATO: Contrato sob o regime de empreitada por preço global.
- (E) NATUREZA DA OBRA: Execução de serviços de recuperação e reforma de logradouros e prédios públicos.
- (F) PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:

LOTE 01 - REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR CLEMENTE CUNHA - POVOADO SÃO FRANCISCO

1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA ENTORNADA DALVIANZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	46,80 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE REVOCO EM PAREDES INTERNAS	10,20 M2
2.3	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	107,68 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	53,84 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, 1986ABE INTERRUPTORES	19,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	40,20 M2
5.2	REVOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	40,20 M2

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
LUCYLIARY NOLANDA BRAUNIA - TITULAR
FELIPE EDUARDO NOLANDA BRAUNIA - SUBSTITUÍDO
50001 JUNITADO LEITE - ESCRITÓRIO AUTORIZADO
Rua Manoel Rêgo, 1817 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65125-000
TEL: (99) 3449-3037
carlos@oficio.pedreiras.ma.gov.br



Poder Judiciário, T.J.MA, Seção
AUTENTICAÇÃO Nº 151818K6257RW71, 08/10/2021
14:06:44, Ator: 13.18, Tórnico R\$ 5,12 Emol R\$ 4,03 FEPC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Condição em
<https://seco.tjma.jus.br>

PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
NÃO SE AMPLIA A CERTIDÃO
[assinatura]



Av. JK, 677, Centro, Cep 65125-000 - Lima Campos - Maranhão
CNPJ nº 06.933.319/0001-49 / Home page: www.limacampos.ma.gov.br
E-mail: ep@limacampos.ma.gov.br / Telefone/Fax: (99) 3646-110

Escritura de Autorizaçao
1940, Partido Legal
Em Teste, _____
de _____
Medicina (M.A.) _____
Data _____
A presente fotocopia confere com o original
AUTENTICADO
1º OFFICIO EXTRAJUDICIAL




ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

OBRAS

7/3/2021
PRLC - MA 081
Folha: 50

6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	46,00 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	46,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOES, SEM	
	EMASSAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	367,76 M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	31,50 M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	LMPEZA DA OBRA	
8.1	LMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	
LOTE 02	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR BENEDITO PIRES - POVOADO	
	BOQUE	
1.0	SERVÇOS PRELIMINARES	
1.1	PEÇA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	
2.0	DEMOLIÇÃO E RETRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	42,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS E RECREAÇÃO	103,00 M2
2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	84,00 M2
2.4	RETRADA DE TELHAS COLONIAS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	154,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM	
	REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	77,00 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE	
	INTERRUPTORES	12,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	84,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	84,00 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	42,00 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	42,00 M2
6.3	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM SALAS E	
	RECREAÇÃO	103,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOES, SEM	
	EMASSAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	369,60 M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	21,20 M2
7.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO	103,00 M2
7.5	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	DIVERSOS	
8.1	FOSSA SÉPTICA DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 1,50M	1,00 UN
8.2	GUANDURO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 2,50M	1,00 UN
9.0	LMPEZA DA OBRA	



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
de fotocópia confere com o original
apresentado. Dou fé
em Teste de 08/10/2021
da verdade
João Furtado Leite
decreto Autoriza to

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Américo Rego, 107 - Centro
Pedreiras/MA - CEP 65725-000
TEL: (99) 3642-3301
LUCY MARY HOLANDA BRAUNIA - TITULAR
ELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNIA - SUBSTITUTO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO



Poder Judiciário, TJMA, Selet;
AUTEN 102960898/UCRKL 960Y0802, 08/04/2021
14:56:44, AIC: 13.18, TOMB: R\$ 6,12 Eml: R\$ 4,63 FEFC
RS 0,13 FADEP: R\$ 0,18 FEMP: R\$ 0,18 Consulte em
https://refo.tjma.jus.br





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CREA 111

FISCAL

FILIC - MA CPL
Folha: 500
Rubrica

01	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	103,00 M2
LOTE 03		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	40,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS E RECREAÇÃO	60,00 M2
2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	42,00 M2
2.4	RETRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	105,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENTO DE 30% DO MATERIAL	82,50 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REBENCO DE FONTES ELÉTRICAS NO TETO INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 FT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHAMISCO EM PAREDES, ESP. 0,8CM, TRACO 1:3	42,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	42,00 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	40,00 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	40,00 M2
6.3	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM SALAS E RECREAÇÃO	60,00 M2
6.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM SALAS E RECREAÇÃO	60,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, QUAS, DEBOLAS, SEM ENFRAQUECIMENTO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	420,00 M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	18,00 M2
7.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO	60,00 M2
7.5	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 LN
8.0	DIVERSOS	
8.1	FOSSE SÉPTICA DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 1,50M	
8.2	SUMIDOURO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 2,00M	
9.0	LIMPEZA DA OBRA	
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	84,00 M2
LOTE 04		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	40,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	42,00 M2
2.3	RETRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	105,00 M2

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Rêgo, 1317 - Centro
Pedreiras - MA - CEP 55755-000
Telefone: (99) 3645-1101
E-mail: oficio@pedreiras.ma.gov.br



Poder Judiciário TJMA, Secc.
AUTENT102860809YRHHITAPER08/04/2021
14:58:21, Atx: 13.16, Tom: 6.12 Emol: R\$ 4,63 FENC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,16 Consultas em
https://tseio.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
1,00 A presente fotocópia confere com o original
1,00 que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 08/10/2021
Em Tes. da verdade
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CREA-MA

PHILCO-MA CPL
FORMA 600
Rubrica


30	COBERTURA	
31	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DO MATERIAL	52,50 M2
40	INSTALAÇÕES	
41	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 PT
50	REVESTIMENTO	
51	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	42,00 M2
52	REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3	42,00 M2
60	PAVIMENTAÇÃO	
61	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	49,00 M2
62	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	49,00 M2
70	PINTURA	
71	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO, SEM EMASSAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	429,00 M2
72	PINTURA EMALTE EM ESCALONAS DE MADEIRA	21,00 M2
73	PINTURA EMALTE EM ESCALONAS DE FERRO	16,50 M2
74	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
80	EMPYZADA COM	
81	LIMPZEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	64,00 M2
LOTE 05		
REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EDSON SÁ - POVOADO SANTA MARIA DOS FERNADES		
10	SERVIÇOS PRELIMINARES	
11	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
20	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
21	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	51,50 M2
22	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS E RECREAÇÃO	83,30 M2
23	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	46,20 M2
24	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS	20,10 M2
25	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM VCS	5,81 M2
26	RETIRADA DE TELHAS COLONIAS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	122,35 M2
30	COBERTURA	
31	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DO MATERIAL	51,43 M2
40	INSTALAÇÕES	
41	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	16,00 PT
50	REVESTIMENTO	
51	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	49,20 M2
52	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	49,20 M2
53	REVESTIMENTO EM PAREDES DOS VCS	20,10 M2
60	PAVIMENTAÇÃO	
61	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	51,50 M2
62	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	51,50 M2
63	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM SALAS E	83,30 M2

42,00 DEIXO EXTRAJUDICIAL
42,00 AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé
Lima Campos (MA) 08/10/2021
João Furtado Leite
Escritor Autorizado

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Rego, 1031 - Centro
Pedreiras MA - CEP 65725-000
TEL: (98) 3452-3031
LUIZ MARCK HOLANDA BRAGA - TITULAR
FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAGA - SUBSTITUÍDO
JOÃO FURTADO LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO



Pod. Judiciário TJMA Seic
AUTENTICO20960088HV3KVCCK48413_06/04/2021
14:56:21. Atx: 13.16. Total R\$ 5.12 Empl R\$ 4.63 FERC
R\$ 0.13 FADEP R\$ 0.16 TEMP R\$ 0.16 Consulte em
<https://reco.tjma.jus.br>



Av. JK, s/nº, Centro, Cep 65.728-000 - Lima Campos - Maranhão
CNPJ nº 04.933.519/0011-09 / Home page: www.limacampos.ma.gov.br
E-mail: cpilimacampos@conexão.com / Telefone/Fax: (99) 3445-1100

João Furtado Leite
Escritor Autorizado

ESTADO DO PARANÁO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA CAMPOS

FORMA - MA 001
FORMA: 001
CARGA: 1/16

Rubrica:

83,30 MZ
5,81 MZ

392,40 MZ
21,00 MZ
22,05 MZ
83,30 MZ
1,00 UN

2,00 UN
2,00 UN

52,79 MZ

6,00 MZ

4,00 MZ
4,00 MZ
105,00 MZ

52,50 MZ

10,00 PT

40,00 MZ
40,00 MZ

42,00 MZ
21,00 MZ
18,90 MZ
1,00 UN


84,00 MZ

84	REFORMA	REFORMA, TRACO 13, EM SAUS E REVESTIMENTO	83,30 MZ
85	REFORMA	REFORMA	5,81 MZ
70	PINTURA	PINTURA COM TINTA LATEX PVA, DUS DEMAIS, SEM BRANQUEAMENTO, EM SAUS INTERNOS E EXTERNOS	392,40 MZ
72	PINTURA	PINTURA EMALTE EM ESCADRIAS DE FERRO	21,00 MZ
73	PINTURA	PINTURA EMALTE EM ESCADRIAS DE FERRO	22,05 MZ
74	PINTURA	PINTURA A CILINDRO EM PISO	83,30 MZ
75	LOGOARMA DA PREFEREIA	LOGOARMA DA PREFEREIA	1,00 UN
60	DIVERSOS	DIVERSOS	
61	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VASO ACORDADO	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VASO DE LOUCA	2,00 UN
62	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VASO DE LOUCA	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE VASO DE LOUCA	2,00 UN
60	LAJEZEA DA OBRA	LAJEZEA DA OBRA	52,79 MZ
61	LAJEZEA GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	LAJEZEA GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	
62	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR N. 5 DE FATIMA - FUNDADO	REFORMA	
70	SERVICIOS PRELIMINARES	SERVICIOS PRELIMINARES	
71	PARCELA DA OBRA EM UNIDADE CILINDRICA	PARCELA DA OBRA EM UNIDADE CILINDRICA	6,00 MZ
60	DEMOICAO E REVESTIMENTS	DEMOICAO E REVESTIMENTS	4,00 MZ
61	REVESTIMENTO DE REBOCO EM SAUS INTERNOS	REVESTIMENTO DE REBOCO EM SAUS INTERNOS	4,00 MZ
62	REVESTIMENTO DE REBOCO EM SAUS INTERNOS	REVESTIMENTO DE REBOCO EM SAUS INTERNOS	105,00 MZ
60	COBERTURA	COBERTURA	
61	RECURSAMENTO DE COBERTURA DE TELHA COLOMIAL COM REVESTIMENTO DE REBOCO INTERIOR	RECURSAMENTO DE COBERTURA DE TELHA COLOMIAL COM REVESTIMENTO DE REBOCO INTERIOR	52,50 MZ
62	INSTALACOES	INSTALACOES	
61	REVESTIMENTO DE PONTOR, ESTRUCOS NO TETO, INCLUSIVE	REVESTIMENTO DE PONTOR, ESTRUCOS NO TETO, INCLUSIVE	10,00 PT
60	REVESTIMENTO	REVESTIMENTO	
61	CRANCO EM SAUS, ESP. 03CM, TRACO 13	CRANCO EM SAUS, ESP. 03CM, TRACO 13	42,00 MZ
62	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 13	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 13	21,00 MZ
60	PARQUEAMENTO	PARQUEAMENTO	
61	PARQUEAMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALCADA	PARQUEAMENTO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALCADA	40,00 MZ
62	REBOCO GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	REBOCO GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	40,00 MZ
60	LAJEZEA GERAL	LAJEZEA GERAL	
61	LAJEZEA GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	LAJEZEA GERAL DA OBRA, COM REVESTIMENTO DE ENTULHO	84,00 MZ
62	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EM COELHO NETO - FUNDADO BARRIO	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR EM COELHO NETO - FUNDADO BARRIO	

1º OFICIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICACAO
A presente fotocopia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fe
quod veritas (MA) 08/10/2021
40,00 MZ Teste
40,00 MZ
Escrito e Autoriza to

1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE PEDONEIRAS
LUCAS MARINHO BRANCO - TITULAR
LEITE EDUARDO NONATA BRANCO - SUBSTITUTO
JOAO IRIBARA LOPES - SECRETARIE AVULSO
Rua Antonio Rego, 101 - Centro
ParanaMA - CEP 5125-000
TEL: (081) 3572-3317
Cartorio Oficial - Prefeitura Municipal de Una Campos

Poder Judiciario, TUNA, Selo:
AUTENT10286906CCM4HTN2VIR0014_08/04/2021
14:58:21, Atc: 13.18, Tom: R\$ 5,12 Emcl R\$ 4,53 FENC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Custaria em
http://sco.jmce.jus.br



83,30 MZ
5,81 MZ
392,40 MZ
21,00 MZ
22,05 MZ
83,30 MZ
1,00 UN

FORMA - MA 001
FORMA: 001
CARGA: 1/16

AV. JK S/Nº, Centro, Cep 65.725-000 - Una Campos - Paraná
CNPJ nº 06.933.219/0011-09 / Insc. Est. nº 000.000.000-00
E-mail: atendimento@prefeitura.unacampos.pr.gov.br



**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS**

CPL/MA
Fls. 05

PMLC - MA CPL

Rubrica

1.0	SERVÍCIOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	52,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	141,00 M2
2.3	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	185,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DO MATERIAL	97,50 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	20,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 1,5CM, TRACO 1:3	141,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	141,00 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LARTHO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	52,00 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	52,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃO, SEM BRANQUEAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	485,00 M2
7.2	PINTURA EMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA EMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	25,20 M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	LIMPEZA DA OBRA	
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	184,00 M2
9.0	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ASSUNTO FERREIRA - POVOADO NOVA OLINDA	
9.1	SERVÍCIOS PRELIMINARES	
9.1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
9.2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
9.2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	49,00 M2
9.2.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	20,50 M2
9.2.3	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	111,50 M2
9.3.0	COBERTURA	
9.3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 90% DO MATERIAL	55,75 M2
9.4.0	INSTALAÇÕES	
9.4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS, NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 PT
9.5.0	REVESTIMENTO	
9.5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 1,5CM, TRACO 1:3	20,50 M2
9.5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	20,50 M2



Rua Manoel Rego, 104 - Centro
 Pedreiras - MA - CEP: 5517-2400
 Fone: (98) 3321-2400
 E-mail: cpl@lima.com.ma.gov.br
 1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY ROCHA BRAGA - TITULAR
 JUDICADO DO PÓLO JUDICIAL DE PEDREIRAS
 JUDICADO DO PÓLO JUDICIAL DE PEDREIRAS

Poder Judiciário - J. MA, Seção:
 AUTENT. 0298809E ANL X039G A20018, 08/04/2021
 14.0621, Ad: 13.18, Tom: R\$ 5,12 em R\$ 4,03 FENC
 R\$ 0,13 FADFP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,16 Consteite em
 https://seco.tjma.jus.br


1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 111,50 presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrivão Autoriza to



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

RUBRICA
603

6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	40,00	M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	40,00	M2
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃO, SEM EMBALEAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	312,00	M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	18,88	M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	13,88	M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00	UN
8.0	LIMPEZA DA OBRA		
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	94,00	M2
LOTE 01 - REPARO DA UNIDADE ESCOLAR MOISÉS REIS - POVOADO MORADA NOVA			
10.0	SERVÇOS PRELIMINARES		
11.0	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00	M2
12.0	LIMPEZA DE TERRENO LATERAL ESQUERDA	50,00	M2
20.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS		
21.0	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	48,88	M2
22.0	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS, RECREAÇÃO E WC'S	55,88	M2
23.0	REMOÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	64,88	M2
24.0	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	107,68	M2
30.0	COBERTURA		
31.0	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	53,84	M2
40.0	INSTALAÇÕES		
41.0	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	15,00	PT
50.0	REVESTIMENTO		
5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,8CM, TRACO 1:3	64,65	M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	40,20	M2
5.3	REVESTIMENTO CERÂMICO	24,15	M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO		
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	48,88	M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	48,88	M2
6.3	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM SALAS, RECREAÇÃO E WC'S	55,88	M2
6.4	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM SALAS, RECREAÇÃO E WC'S	48,61	M2
6.5	PISO CERÂMICO	7,08	M2
7.0	PINTURA		
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA DUAS DEMÃO, SEM EMBALEAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	367,75	M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00	M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	31,80	M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00	UN
8.0	DIVERSOS		
8.1	FOSSA SÉPTICA DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 1,50M	1,00	UN



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rego, 1013 - Centro
 LIMA CAMPOS - MARANHÃO - CEP: 65.715-000
 Fone: (99) 3646-3311 / 3312
 e-mail: oje@pedreiras.ma.gov.br



Poder Judiciário, T.J.M.A. - Belo
 AUTENT10286804GKP3DBVW11D2643_08/04/2021
 14:58:21, Aut. 13.16, Total R\$ 5.12 Emcl R\$ 4.63 FERC
 R\$ 0.19 FADEP R\$ 0.19 FEMP R\$ 0.18 Carimbo em
 http://seco.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 presente fotocópia confere com o original
 foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
[Assinatura]
 João Furtado Leite
 Estreitamente Autoriza to



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CREA-MA

FMLC - MA CPL

FOLHA 609

8.2	SINCRONIZADOR 120M E ALTURA 2,50M	1,00 UN
9.0	LIMPEZA DA OBRA	
9.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	97,10 M2
LOTE 10 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LUCY SOARES - POVOADO TUCUNZAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	50,40 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	73,20 M2
2.3	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	140,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	70,00 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	20,00 FT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHUFRISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	42,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	42,00 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	50,40 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3, EM CALÇADA	50,40 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TINTA LÁTEX FVA, DUAS DEMÃOES, SEM EMBAZAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	447,30 M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	20,40 M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	18,80 M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	LIMPEZA DA OBRA	
8.1	LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	122,78 M2
LOTE 11 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ELIAS PEIXOSA I - POVOADO SÃO JOSÉ DOS INDIANAS I		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	51,60 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS E RECREAÇÃO	83,30 M2
2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	49,20 M2
2.4	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES EXTERNAS	20,10 M2
2.5	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM TETO	5,81 M2
2.6	RETIRADA DE TELHAS COLONIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	122,65 M2
3.0	COBERTURA	

Fabrica




1º OFÍCIO EXTRA JUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Bezerra, 1043 - Centro
Pedreiras-MA - CEP 55325-000
FONE: (99) 3642-3033
E-MAIL: oficio.extrajudicial.pedreiras.ma@gmail.com



Poder Judiciário T.J.MA. Seção
AUTENTICAÇÃO
14.56.21. Atos 13, 16, Total R\$ 5,12 E-mail R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,16 Contraste em
http://seco.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Oute
Pedreiras (MA) 08/10/2021
Em Teste da verdade

João Furtado Leite
Escrivante Autorizado



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

605
Rubrica

3.7	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENTO DE SÓCO DO MATERIAL	61,43 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	16,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	GRANISO EM PAREDES ESP. 0,5CM TRACO 13	48,20 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5	48,20 M2
5.3	REVESTIMENTO EM PAREDES DOS NÓS	20,10 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	51,60 M2
6.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 EM CALÇADA	51,60 M2
6.3	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM SALAS E RECREAÇÃO	63,30 M2
6.4	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 EM SALAS E RECREAÇÃO	63,30 M2
6.5	PISO DE LAMINADO ENTREGUE	5,61 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM VITEX LÁTEX PVA DUAS DEMADAS SEM ENLAPAMENTO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	362,40 M2
7.2	PINTURA EM ALITE EM ESCADARIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA EM ALITE EM COLUNAS DE FERRO	22,00 M2
7.4	PINTURA ACOLICA EM PISO	63,30 M2
7.5	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	DIVERSOS	
8.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VASO ACOPLADO	2,00 UN
8.2	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LAVATORIO DE LOUÇA	2,00 UN
9.0	LIPEZA DA OBRA	
9.1	LIPEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	92,75 M2
LOTE 13	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR ELIAS FEITORA II - POVOADO SÃO JOSE DOS MOYBÁS II	
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	
1.1	PLACAS DE OBRA EM LATA GALVANIZADA	8,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	42,50 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM SALAS E RECREAÇÃO	103,00 M2
2.3	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	84,00 M2
2.4	RETISSA DE TELHAS COLONIAIS PARA REAPROVEITAMENTO	154,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REAPROVEITAMENTO DE SÓCO DO MATERIAL	77,00 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	12,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	GRANISO EM PAREDES ESP. 0,5CM TRACO 13	84,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:5	84,00 M2



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Rêgo 1047 - Centro
Pedreiras (MA) - CEP: 61.104-001
Fone: (68) 3433-0171/3433-0172
E-mail: oficio_pedreiras_ma@hotmail.com



Poder Judiciário - T.J.M. Secc.
AUTENTICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
14:58:21, Abr. 13, 2021, Total R\$ 5.12 Emd R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,19 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Contribuinte em
https://reco.tjma.jus.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
Presente fotocópia confere com o original
e foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 08-104 0021
Em Teste da verdade
Escrevante Autoriza to

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

Fls. 10
[Handwritten Signature]
P.M.L.C. - MA CPL
P.O. 606
Rubrica *[Handwritten Signature]*

60	PAVIMENTAÇÃO	
61	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	42,60 M2
62	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 EM CALÇADA	42,60 M2
63	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM SALAS E RECREAÇÃO	103,00 M2
70	PINTURA	
71	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, SEM EMBAZAMENTO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	388,60 M2
72	PINTURA EMANTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	31,00 M2
73	PINTURA EMANTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	85,20 M2
74	PINTURA ACRÍLICA EM PISO	103,00 M2
75	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
80	DIVERSOS	
81	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FIA DE RESINA	1,00 UN
82	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BASTÃO ACOPLADO	1,00 UN
90	LIMPEZA DA OBRA	
91	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHO	103,00 M2
LOTE 13	REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR LOURENÇO COIMBRA - POUSADO SÃO LOURENÇO	
100	SERVÇOS PRELIMINARES	
101	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
20	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
21	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	40,00 M2
22	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	42,00 M2
23	RETIRADA DE TELHAS COLONIAS PARA RECUPERAÇÃO DE TELHADO	103,00 M2
30	COBERTURA	
31	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL COM REFORÇAMENTO DE BILDO MATERIAL	62,50 M2
40	INSTALAÇÕES	
41	REVISÃO DE PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 PT
50	REVESTIMENTO	
51	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 0,5CM, TRACO 1:3	42,00 M2
52	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	42,00 M2
60	PAVIMENTAÇÃO	
61	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM EM CALÇADA	40,00 M2
62	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 EM CALÇADA	40,00 M2
70	PINTURA	
71	PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃOS, SEM EMBAZAMENTO EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	420,00 M2
72	PINTURA EMANTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
73	PINTURA EMANTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	15,00 M2
74	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
80	LIMPEZA DA OBRA	



Rua Ildefonso Reis 1047 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65712-5000
 TEL: (99) 3472-3937
 e-mail: ju@cojpedreiras.ma.gov.br


1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY NOBREGA BRAGA - TITULAR
 LEIPE EDUARDO ROLANDA BRAGA - SUBSTITUÍDO
 JUDICIAL JURADO LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO




Poder Judiciário TJMA 9e6c
 AUTENTICO20260605K4X0M51FYAY03A18_08/04/2021
 14:56:21, Atx: 13.16, Total R\$ 6.12 Emol R\$ 4,69 FERC
 R\$ 0,13 FADPEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,16 Consulte em
<https://seco.tjma.jus.br>

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO**

A presente fotocópia confere com o original
 foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/10/2021
 Em Test. da verdade
[Handwritten Signature]
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado



[Handwritten Signature]
[Handwritten Signature]



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CREA-MA
Fls. *[Handwritten Signature]*

PROJ. - MA CPL
602

0.1	LIQUEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	84,00 M2
LOTE 14 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR PRINCESA ISABEL - POVOADO SÃO DOMINGOS		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	8,00 M2
2.0	DEMOLICAO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	26,00 M2
2.2	DEMOLICAO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	42,50 M2
2.3	RETRADA DE TELHAS COLONIAS PARA RECUPERACAO DE TELHADO	110,50 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERACAO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	55,25 M2
4.0	INSTALACOES	
4.1	REVISAO DE PONTOS ELETRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	CHAPISCO EM PAREDES, ESP. 1,0CM, TRAÇO 1:3	42,50 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3	42,50 M2
6.0	PAVIMENTACAO	
6.1	LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL, ESP. 7CM, EM CALÇADA	38,00 M2
6.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3, EM CALÇADA	38,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA COM TRITA, LATEX PVA, DIAS DESECOS, SEM EMBOCALAMENTO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	402,00 M2
7.2	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	21,00 M2
7.3	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	15,75 M2
7.4	LOGOMARCA DA PREFEITURA	1,00 UN
8.0	LIQUEZA DA OBRA	
8.1	LIQUEZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	86,00 M2
LOTE 15 REFORMA DA UNIDADE ESCOLAR SANTO ANTONIO - POVOADO GERMINA		
1.0	SERVICIOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	
2.0	DEMOLICAO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	40,00 M2
2.2	DEMOLICAO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	20,50 M2
2.3	RETRADA DE TELHAS COLONIAS PARA RECUPERACAO DE TELHADO	111,66 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERACAO DE COBERTURA DE TELHA COLONIAL, COM REAPROVEITAMENTO DE 50% DO MATERIAL	55,25 M2
4.0	INSTALACOES	
4.1	REVISAO DE PONTOS ELETRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	10,00 PT



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Manoel Rêgo, 1877 - Centro
Pedreiras-MA - CEP 51715-000
TEL: (91) 3441-3037
E-mail: oficio@pedreiras.ma.br
LUCY MARLYN ABRAHÃO - TITULAR
TUPÊU EDUARDO RIBEIRO BRAGA - SUBSTITUTO
JOSÉ ORESTES LEITE - ESCRIVÃO AUTORIZADO



Poder Judiciário T.J.MA, Secc.
AUTENT020600XNILS873CSV8A61_06/04/2021
14:56:21, Atx: 13.16, Total R\$: 5,12 Emol R\$: 4,69 FETC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
https://seio.tjma.jus.br

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO**

A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) *08104 0021*
Em Test. *[Signature]* da verdade
[Signature]
João Furtado Leite
Escrivão Autorizado

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS

CREA-MA
Fig. 14
[Handwritten Signature]

FIMC - MA CPL

2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO EM CALÇADA	75,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE REBOCO EM PAREDES INTERNAS	254,00 M2
3.0	COBERTURA	
3.1	RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DE TELHA METÁLICA	30,00 M2
4.0	INSTALAÇÕES	
4.1	PONTOS ELÉTRICOS NO TETO, INCLUSIVE INTERRUPTORES	15,00 PT
5.0	REVESTIMENTO	
5.1	GRANIZO EM PAREDES, ESP. 1,2CM, TRACO 1:3	254,00 M2
5.2	REBOCO DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3	254,00 M2
6.0	PAVIMENTAÇÃO	
7.1	LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, ESP. 7CM	75,00 M2
7.2	REBOCO CIMENTADO, TRACO 1:3	75,00 M2
7.0	PINTURA	
7.1	PINTURA (COM TINTA LÁTEX PVA, DUAS DEMÃO, SEM	
7.2	EMANSAO, EM PAREDES INTERNAS E EXTERNAS	547,20 M2
7.3	PINTURA EMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO	12,50 M2
7.4	PINTURA ACRÍLICA EM PISO	480,00 M2
7.5	DEMOLIÇÃO DA COBERTURA CONTINUA ACRÍLICA	360,00 M2
8.0	LIMPÉZA DA OBRA	
8.1	LIMPÉZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	480,00 M2
LOTE 19	REFORMA NA PRAÇA RAFAELINO DA SILVA, PRAÇA DA BELLA, PRAÇA D. PEDRO E PRAÇAS DA AV. 15 DE JANEIRO - SEDE	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	
2.1	DEMOLIÇÃO DE PISO EM BLOQUE	540,00 M2
2.2	DEMOLIÇÃO DE MEIO-FIO DE TUILO EM CANTEROS	720,00 M
2.3	LIMPÉZA E CAPINA DE CANTEROS	580,00 M2
3.0	MEIO-FIO	
3.1	MEIO-FIO DE TUILO REVESTIDO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRACO 1:3, PARA SEPARAÇÃO DE CANTEROS	720,00 M2
4.0	PAVIMENTAÇÃO	
4.1	PISO EM BLOQUE TEXTURADO, ESP. 8CM	540,00 M2
5.0	PINTURA	
5.1	PINTURA COM TINTA À BASE DE ÁGUA, TRÊS DEMÃO, EM MEIO-FIO	2.350,00 M2
6.0	LIMPÉZA DA OBRA	
6.1	LIMPÉZA GERAL DA OBRA, COM REMOÇÃO DE ENTULHO	680,00 M2
LOTE 20	REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS - SEDE	
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA	6,00 M2
2.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADAS	



Rua Manoel Rego, 1017 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65720-000
 Fone: (99) 342-3031
 Cartão de Crédito: pedreiras@semmat.com



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY BOLANDA BRAGA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAGA - SUBSTITUTO
 JOSAO FURTADO LEITE - ESCRITURANTE AUTORIZADO

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08 104 2021
 Em Teste da verdade
[Handwritten Signature]
 Osso Furtado Leite
 Escrevente Autorizado



Av. JK, 01 - Centro - Cep 65.720-000 - Lima Campos - Maranhão
 CNPJ nº 08.933.319/0011-09 / Home page: www.limacampos.ma.gov.br
 E-mail: cplimacampos@semmat.com / Telefone/Fax: (99) 342-3031

[Large handwritten signature and scribbles]

Av. JK, Vila Campos, Cep 67.728-000 - Lima Campos - Maranhão
 CNPJ: 06.933.519/001-09 / Home Page: www.limacampo.ma.gov.br
 E-mail: cpl@limacampo.ma.gov.br / limacampo@limacampo.ma.gov.br / 14.562.21 / FAX: (99) 3646-1101



Handwritten signatures and scribbles.



Poder Judiciário TJMA São
 AUTENT1029680DOP04BRP9Z2Y151_08/04/2018
 R\$ 0,13 FADPEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
 https://socio.tjma.jus.br

1ª OFICINA EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado, Dou fé
 e endereço (IMA) 08/04/2018
 Em fé de
 Da Verdade
 (Jóão Fundado Leite)
 Estrevante Autoriza 10

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rêgo, 1011 - Centro
 Pedreira MA - CEP 6125-000
 Tel: (99) 3642-3071
 cpl@pedreira.ma.gov.br / pedreira.ma.gov.br

Handwritten signature and stamp of the Extra-Judicial Office.

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, dependendo os prazos, especificações e normas técnicas, nada havendo que dependa a conduta dessas Empresas.

00 DADO TRÂNSITO DE SERVIÇOS EM 20/04/2018

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR
21	REMOÇÃO DE MÓDULO EM BLOCO	1.038,00 M2
22	REMOÇÃO DE MÓDULO EM ALVENARIA	89,00 M
30	INSTALAÇÕES	1.038,00 M2
31	CONTROLES ELÉTRICOS	10,00 PT
40	EMBELEZAMENTO	1.038,00 M2
41	EMBELEZAMENTO E ASSENTAMENTO DE BLOCO	1.038,00 M2
42	MEIO FIO DE ALVENARIA INCLUSIVE REBOCO	68,00 M
50	PINTURA	681,54 M
61	PINTURA DE MÓDULO	681,54 M
60	LIMPEZA DA OBRAS	681,54 M
61	LIMPEZA GERAL DA OBRA COM REMOÇÃO DE ENTULHO	1.038,00 M2



Handwritten signature and stamp.

ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS



Handwritten signatures and stamps at the bottom left.



CREA/MA
Fls. 05
[Handwritten signature]

CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 105686 / 2015

ENLCO - MA CPL
Forma: 662
Rubrica: [Handwritten Signature]

CERTIDAO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 105686 / 2015
PROTOCOLO : PRO0008178915
DATA DE EMISSÃO : 22/09/2016

Constituição de polígrafo constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número: 0021/2008, de 03/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1038, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) indicação(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Profissional: CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO
1103568030XXXX

385071304

Nome: CLAUDIO CARNEIRO RIBEIRO
Número(s): 1103568030XXXX

ART(s)

11035680303082010 Tipo de ART: Indefinido
Emissão em: 06/12/2013
em: 22/09/2016

Objeto da Obra: ZONA URBANA, CENTRO, CEP: 65716000 PAULO RAMOS/MA
Empreiteira: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS
Classe Construção: CLASSE CONSTRUCOES LTDA
Empreendedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS

Área do Trabalho: 1.737,74 M2

Área do Trabalho: 172,85 M2

Quantidade de Trabalho: 240,85 M2

Quantidade de Trabalho: 1,00 UNIDADES

Quantidade de Trabalho: 1,00 UNIDADES

Quantidade de Trabalho: 1,00 UNIDADES

Objeto de ART DE EXECUÇÃO DE UMA PRACA PUBLICA COM AREA DE 1729,61M2 COM SEUS PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DE COM A TP Nº 008/2015 CONTRATO Nº 20130913/001

Em cada mala tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) base(s) de ART(s), averbando-se o(s)

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY JARRY HOLANDA BRAUNA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAUNA - SUBSTITUTO
 JOAO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rêgo, 1317 - Centro
 Pedreiras/MA - CEP 65725-900
 Ttlo: (99) 3642-3037
 e-mail: oficio_pedreiras_ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA, Selo:
AUTENT029660VR9ENQTIUUTA3199, 06/04/2021
14:56:21, Ato: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
<http://selo.tjma.jus.br>



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO**

A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé

Pedreiras (MA) 08/10/2021
Em Teste [Handwritten Signature] da verdade

João Furtado Leite
Escrivente Autorizado





Paulo Ramos

Construindo o futuro com qualidade

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO

A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 08/10/2013
Em Teste [assinatura] da verdade

[assinatura]
João Furtado Leite
Escritor de Autorização

Poder Judiciário T.JMA. Selo:
AUTENTO206009493NDB9ZVNH816, 08/04/2021
14:56:21, Atx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emcl R\$ 4,83 FERCC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
<https://selo.tjma.ju.br>



PELO-MA CPL

Folha: 6/3

Rubrica [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

Atestamos para fins de comprovação de capacidade técnica e operacional junto às Repartições Públicas Federais, Estaduais, Municipais e Autárquicas, Empresas de Economia Mista e Entidades Privadas, que a **CLASSE CONSTRUÇÕES LTDA.**, Empresa de Construção Civil em Geral, com inscrição no CNPJ/MF sob o N.º 02.984.702/0001-82, e Inscrição Estadual N.º 12.167-120-8) sediada na Cidade de Pedreiras, no Estado do Maranhão, à Rua Francisco Sá, N.º 94 - Centro, executou e concluiu os serviços e obras a seguir relacionados na **CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA, NO MUNICÍPIO DE PAULO RAMOS (MA)**, de acordo com a **TOMADA DE PREÇOS N.º 006/2013, CONTRATO N.º 20130913-001 - CPL/PMR - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO RAMOS (MA)**, e conforme as características a seguir relacionadas:

- (A) **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Cláudio Carneiro Ribeiro.
Engenheiro Civil.
Registro Estadual - CREA N.º 6.072-D/MA.
Registro Nacional - CONFEA N.º 110358803-8.
- (B) **DE NOMINAÇÃO:** Execução da Construção de Praça Pública.
- (C) **LOCALIZAÇÃO:** Município de Paulo Ramos - Maranhão.
- (D) **TIPO DE CONTRATO:** Contrato sob o regime de "empreitada por preço global".
- (E) **NATUREZA DA OBRA:** Execução de serviços de construção de logradouro público.

(F) **PRINCIPAIS SERVIÇOS REALIZADOS:**

Descrição do Serviço	Quantidade	Unidade	Valor
01.00 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01 PLACA INDICATIVA DE OBRA			
01.02 TAXA DO CREA	6,00	M2	
01.03 TAXA DA PREFEITURA	1,00	UN	
02.00 LOCAÇÃO DA OBRA	1.729,61	M2	
02.01 LIMPEZA DO TERRENO	1.737,74	M2	
03.00 INFRAESTRUTURA			
03.01 ESCAVACAO MANUAL EM CAMPO ABERTO, SEMPRE EM QUALQUER CATEGORIA, EXCETO ROCHA, ATE 2,0M DE PROFUNDIDADE	4,17	M3	
03.02 ATERRO APOIADO (MANUAL) E CAMADAS DE 20CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	4,17	M3	
03.03 CONCRETO USINADO BOMBADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO	15,15	M3	
04.00 REVESTIMENTO DE PAREDES			
04.01 CHAPISCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	509,46	M2	
04.02 REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM. PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	509,46	M2	

CREA-MA
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1166/13 de 01/10/13

CREA-MA
ART Nº 1010/13 de 16/05/13
08/12/2013
[assinatura]

1. OFICINA EXTRAJUDICIAL
AUTENTICACAO
A presente fotocópia contém o original
que se encontra em posse do
destinatário (R/A)
Em Teste de Veracidade

Escritório Autorizado de
1000 Fátima Leite



Paulo Ramos

CONSTRUTORA

PNLCO - MA CPL

Folha: 614

Rubrica: 5



Fis. 02



Podar Judiciario T.J.MA S/CC
AUTENTICADO POR VTCR/BI/01/01/2021
14:56:21, Ator: 13.18, Tom: R\$ 5,12 Emid R\$ 4,03 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
http://tjma.jus.br

04.03	REVESTIMENTO COM CERAMICA ESMALTADA 10X10CM, 1A LINHA, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA DE CIMENTO COLANTE E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO LAJE PRE-MOLDADA P/FISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, CLAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER: EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA ALVENARIA TJOLO FURADO 10X20X20CM	273,35 M2
04.04		
04.05		32,34 M2
05.00	PAVIMENTAÇÃO	284,73 M2
05.01	COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS	
05.02	PAVIMENTACAO EM BLOCOS DE CONCRETO SEXTAVADO ESPESSURA 8 CM, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE PO DE PEDRA, REJUNTE COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	250,85 M2
05.03	PISO CIMENTADO LISO DESEMPENADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 7,0CM, PREPARO MANUAL	250,85 M2
05.04	RAMPA EM CONCRETO PREPARO MANUAL COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA IGUAL A 8CM LARGURA 40 CM	1.487,81 M2
05.05	BLOCO EM CONCRETO PREMOLD TP CANALETA 15X20X20CM ASSENT GIARG 1:3 C/AREIA	1,60 M3
05.06	MEIO-FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,45 M ALTURA X 0,15 M BASE, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)	8,00 M2
05.07	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM.	29,70 M
05.08		5,83 M2
05.00	ESQUADRIAS	
06.01	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,80X2,10M, INCLUSO ADUELA IA, ALIZAR IA E DOBRADICA COM ANEL	2,00 UN
07.00	COBERTURA	
07.01	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS VAOS 7M A 10M	
07.02	COBERTURA EM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COM ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	33,15 M2
07.03	CUMEIRA COM TELHA CERAMICA EM BOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA)	45,59 M2
07.04	CONCHA ACUSTICA ESTRUTURA EM AÇO ALUMINIO NE LONA	16,48 M
08.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	67,87 M2
08.01	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, COM JANELA DE INSPECAO H=6M - FORNECIMENTO E INSTALACAO	
08.02	CHUMBADOR DE AÇO PARA FIXAÇÃO DE POSTE DE AÇO RETO OU CURVO 7 A 8M COM FLANGE - FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,00 UN
08.03	REATOR PARA LAMPADA VAPOR DE MERCURIO USO EXTERNO 220V/400W	15,00 UN
08.04	LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	30,00 UN
08.05	CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA - EXECUCAO	30,00 UN
08.06	ALCA PRE-FORMADA DISTRIBUICAO EM AÇO RECOBERTO COM ALUMINIO NU PARA CABO 25MM2, ENCAPADO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	15,00 UN
08.07	ARMAÇAO SECUNDARIA VERTICAL COMPLETA PARA REDE BAIXA TENSAO.MAO DE OBRA PARA INSTALACAO.	12,00 UN
08.08	ARRUELA QUADRADA GALV 38 MM	15,00 UN
08.09	LAÇOS DE ROLDANA PREFORMADO 38 MM2 PADRAO	30,00 CJ
08.10	CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	10,00 UN
08.11	CABO DE ALUMINIO CA 1/0 AWG	15,00 UN
08.12	CABO ELÉTRICO COBRE 2X1,5MM2 750W	96,00 KG
08.13	FITA AÇO INOXIDÁVEL 18MMX26	30,00 M
08.14	ISOLADOR ROLDANA 76X76MM	2,00 UN
08.15	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	20,00 UN
08.16	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 28MM (1") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	35,00 M
08.17	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 4MM2, 450/750V/70 C	40,00 M
08.18	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM2, 450/750V/70 C	35,00 M
08.19	TOMADA 3P+T 30A - 440V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	40,00 M
08.20	INTERRUPTOR 01 SEÇÃO SIMPLES, DE EMBUTIR, COM PLACA CONJUGADO COM TOMADA 2P+L, ABNT, INCL. CAIXA 4x2	2,00 UN

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua. Itamaré, 931 - Centro
Pedreira/MA - CEP: 65.712-806
Tel.: (98) 3823037 - 3722-806
carmo@pedreirama.com.br
pedreirama.com.br

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
e deitras (RJA) 08/10/2021
Em Teste da verdade
Rafael Furtado Leite
Estreite Autoriza lo



Maria Luiza Freitas
Secretaria de Acm
157 601 - 1



Handwritten signatures and initials on the left side of the document.

Quantidade	Descrição	Valor	Data de Início	Data de Término
1.00 UN	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO DE EMBUÍR OU SOBREGOR, ATE 12 DISJUNTORES PADRÃO AMERICANO (Linha Preta)	1.00 UN	07 de outubro de 2.013	16 de agosto de 2.014
1.00 UN	DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A SOA 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	1.00 UN		
5.00 UN	LAMPADA INCANDESCENTE - 40W - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	5.00 UN		
8.00 UN	REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W	8.00 UN		
08.24	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS	08.00		
08.01	BANCADA EM GRANITO PARA CUBA EM AÇO INOX	08.01		
08.02	CUBA AÇO INOXIDAVEL 40X34X11,5 CM, COM SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2X1,1/2 VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3,1/2X1,1/2 PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.04 M2		
08.03	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.04	VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA	2.00 UN		
08.05	CAIXA SIFONADA EM PVC 100X100X80MM SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.06	SIFÃO EM METAL CROMADO 1,1/2X1,1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	8.00 UN		
08.07	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA LAVATORIO, PADRÃO POPULAR, COM ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2X3/8CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.08	TORNEIRA CROMADA LONGA 1/2" OU 3/4" DE PARDE PARA PIA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.09	PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.10	REGISTRO DE PRESSÃO COM GANPLA DN 15MM (1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.11	REGISTRO GAVETA 1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.12	TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 25MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	2.00 UN		
08.13	TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	18.00 M		
08.14	ARMADO COM ESPESSURA 8CM	18.00 M		
08.15	INTERNA MENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO DIMENSÕES EXTERNAS 1,50X1,10X1,60M, 1.500 LITROS, REVESTIDA FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERAMICO MACICO	18.00 M		
10.00	PINTURA	8.00 M2		
10.01	PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAS	172.85 M2		
11.00	URBANIZAÇÃO	114.36 M		
11.01	CERCA VIVA DE HIBRIDO, CEDRILHO, CALANDRA, ACALIFA - FORNEC. E PLANTIO	114.36 M		
11.02	PLANTIO ARBUSTO DE H=0,6 A 0,7M COM 12 UNIDM2, APENAS MÃO DE OBRA, EXCLUSO O FORNECIMENTO DA MUDA E DO ADUBO	87.90 M2		
11.03	ARBUSTO COM ALTURA MAIOR DO QUE 1,00 METRO	10.00 UN		
11.04	GRAMA BATAIAS EM PLACAS	10.00 UN		
11.05	GRAMA BATAIAS EM PLACAS	240.00 M2		
12.00	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1.00 UN		
12.01	PLACA DE INAVURGAÇÃO EM ALUMINIO 60X40CM	2.16 M3		
12.02	BANCO EM CONCRETO (CONCRETO 20MPA)	0.58 M3		
12.03	MESA CONCRETO (CONCRETO 20MPA)	1.916.47 M2		
13.00	LIMPEZA GERAL			
13.01	LIMPEZA GERAL DA OBRA CREMOSAÇÃO DE ENTULHOS			

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 Apresente fotocópia conferir com o original que me foi apresentado, Dou fé
 pedreira (MAI) de 10V R002
 Em 10/01/2014 da Verdade
 Escrito e Autorizado

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Marechal Rondon, 1011 - Centro
 Pedreira (MAI) - CEP 57173-000
 Fone: (98) 3655-0050
 E-mail: paulo@pauloramos.com.br

Poder Judiciário, Tabua, 9810
 AUTENTICADO 02/08/2014 14:56:21
 R\$ 0,13 FADER R\$ 0,18 FEMR R\$ 0,18 Consulta em
 http://www.jud.br

Paulo Ramos
 ENGENHEIRO DE OBRAS CIVIS
 CREA-MA 645

Paulo Ramos
 Engenheiro de Obras Civis
 CREA-MA 645



Paulo Ramos
 Construindo a sua realidade

CREA-MA

PMLC - MA CPL

Folha: 666

Fis. 04

Rubrica [assinatura]

Atestamos, ainda, que os serviços desenvolveram-se satisfatoriamente, obedecendo aos projetos, especificações e normas técnicas, nada havendo que desabone a conduta dessa Empresa.


Paulo Ramos (MA), 20 de março de 2015.

[assinatura]
Maria Lucia Freitas de Carvalho
 Secretária de Adm
 CPF: 178.167.803 - 1ª


1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MANOEL REGO, 1047 - CENTRO
 PEDREIRAS-MA - CEP 65125-000
 TEL: (98) 3642-3032
 e-mail: oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Lucy Mary Holanda Braúna - TITULAR
 Felipe Eduardo Holanda Braúna - SUBSTITUTO
 João Furtado Leite - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT02860D5CSTWTNJJ9WZY16, 08/04/2021
 14:58:21, Atx: 13.18, Total R\$ 6,12 Emcl R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,10 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste [assinatura] da verdade
[assinatura]
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado



[assinatura]
[assinatura]

Fórmula: 617

CONFEA/CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

Rubrica No. ART

00011035980365052910



ATENÇÃO: Verificar VALIDADE no link https://maranhao.crea-ma.org.br/checkart, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

ART Facil 3.2.1

Form fields for CONTRATADO (Claudio Carneiro Ribeiro), CONTRATANTE (Prefeitura Municipal de Paulo Ramos), and DADOS DA OBRA/SERVICO (Installation of public square).

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Branco Rêgo, 1017 - Centro
Pedreiras, MA - CEP 65725-000
TLC: (99) 3527-3937
crea@ma.org.br, crema@ma.org.br



Poder Judiciário T.J.MA. Secc.
AUTENT02986801840F2L85.F0016, 08/04/2014
16:08:21, Ator: 13.16, Tomo: R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,10 FADPEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,16 Consulto em
http://secc.tjma.jus.br


Table with columns: ATIVIDADE TÉCNICA, NÍVEL, DESCRIÇÃO DO TRABALHO, QUANTIDADE, UNIDADE. Lists technical activities like 'EXECUÇÃO' and 'ATUACAO' for a public square project.

44 - RESUMO DO CONTRATO
REGISTRO DE ART DE EXECUCAO DE UMA PRACA PUBLICA COM AREA DE 1729,61M2 COM SEUS PROJETOS ARQUITETONICOS E COMPLEMENTARES DO ACORDO COM A TP Nº 006/2013 CONTRATO Nº 20130913/001

Form fields for 45-Valor Obra/Servico (R\$ 416.810,00), 46-Entidade da Classe (SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE), and 48-Taxa de Recolher (R\$ 158,08). Includes signature of Claudio Carneiro Ribeiro.

Observações:
(1) Baloto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
(2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
(3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante do pagamento e validando-o através do link https://maranhao.crea-ma.org.br/checkart, informando o carteira do profissional e o número da ART.
(4) O Baloto Benefício referente a esta ART é 8200739713

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.



Poder Judiciário TJMA, Solo:
 AUTENT029680GRXOYQZHXWQJLS44, 06/04/2021
 15:04:54, Atx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://solo.tjma.jus.br>



PARQUE MARATÁ SHOWS E
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. E
 Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

PNLC - MA CPL
 Folha: 66
 Rubrica: S

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº **05.589.905/0001-62**, sediada atualmente na Avenida Dr. João Alberto, 94 - Maria Rita - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, executou satisfatoriamente os Serviços de: **REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA MARATÁ** no Município de Trizidela do Vale/MA.

Registro ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA), 08/04/2021
 Em Test. S da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

Contratante e Proprietário:
PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS - EIRELI
 CNPJ: 02.974.496/0001-20
 Endereço: Rua da Tapiaca, s/n - Centro - Trizidela do Vale (MA), Cep: 65.727-000


Contratada:
ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ: 05.589.905/0001-62
 Endereço: Avenida Dr. João Alberto, 74 - Maria Rita - Pedreiras (MA), Cep: 65.725-000

Descrição dos serviços:
Serviços de demolição de revestimento cerâmico, reaterro manual de valas com compactação mecanizada, revestimento cerâmico de paredes internas, execução de pátio/estacionamento em piso intertravado, lastro de concreto impermeabilizado, guia de meio fio em concreto moldada in loco, execução de sarjeta de concreto usinado, moldada in loco, cerca de mourões de concreto.

Planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QTD	Valor Unit	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.016,00
1.1	00000003	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	12	168,00	2.016,00
2			RETIRADA, DEMOLIÇÃO E REATERRO				19.410,52
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	m²	696,1	16,81	11.701,44

[Handwritten signatures and initials]



Poder Judiciário TJMA Selo:
AUTENTO29660VBPV84B901N73U24, 08/04/2021
15:04:54, Atx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,03 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,19 FEMP R\$ 0,18 Consulta em
<https://esto.tjms.jus.br>



PARQUE MARATÁ SHOWS E E
CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. Estadual 12.173.205-4
Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

			AF_12/2017					
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	44,38	60,66	2.692,09	
2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	199,88	25,10	5.016,99	
4			REVESTIMENTOS CERÂMICOS				1.826,89	
4.1	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	33,38	54,73	1826,89	
5			INFRAESTRUTURA				153.423,13	
5.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,52	343,90	1.898,33	
5.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3.240,00	42,47	137.602,80	
5.3	C1608	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=1,5CM	m²	696,1	20,00	13.922,00	
5.5	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	848,16	36,76	31.178,36	
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.314,20	
6.1	83520	SINAPI	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELÁSTICA.	UN	12	24,00	288,00	
6.2	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78	12,00	936,00	
6.3	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES	UN	5	18,04	90,20	

EMILIO - MA CPL
Folha: 619
Rubrica: [assinatura]

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Devolva
o documento (R\$) 08.104,20
Em Teste da verdade
Joaquim Furrião Leite
Escriturante Autorizado

[Assinaturas manuscritas]



Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENTO29600BVH2HK1EGLULW65, 08/04/2021
 15:04:54, Ator: 13.18, Total: R\$ 5,12 Emol: R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>



PARQUE MARATÁ SHOWS E E
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. Est. **MA 110.120.007**
 Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

							PREL - MA CPL
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014							Folha: <u>620</u>
							Rubrica: <u>[assinatura]</u>
7			ILUMINAÇÃO				1.165,20
7.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24	48,55	1.165,20
8			OUTROS				37.424,38
8.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	732,87	27,67	20.278,51
8.2	94201	SINAPI	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	85,00	24,53	2.085,05
8.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	531,55	23,46	12.470,16
8.4	74143/001	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE ACO OVALADO 15X17	M	45,00	57,57	2.590,65

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé e pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizada

Local dos Serviços: Rua da Tapiaca, s/n - Centro - Trizidela do Vale (MA) - Parque de Vaquejada Maratá.

Período dos Serviços: de 06/05/2019 à 10.10.2019

Trizidela do Vale/MA, 30 de Outubro 2019.



Francisca Maria Barros da Silva
PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 02.974.496/0001-20
FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA
 406.788.143-68
 Empresária

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO
 Reconheço como verdadeira a Assinatura Indicada Pela Seta
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizada

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MARCÃO REGO, 1017 - CENTRO
 PEDREIRAS - MA - CEP 65.725-000
 TEL.: (91) 3612-3037
 carlos@oficio-pedreiras.ma@uol.com.br

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 RECIFIR0296004580JIB17OYLJ27, 08/04/2021
 14:42:30, Ator: 13.17.2, Parat: FRANCISCA MARIA
 BARROS DA SILVA, Rec Firma: FRANCISCA MARIA
 R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP
 R\$ 0,18 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>





1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 RUA MANOEL REGO, 1847 - Centro
 Pedreiras, MA - CEP 65.725-000
 TEL: (99) 3442-1017
 carterio@oficio_pedreiras.ma@detmail.com

Poder Judiciário TJMA, 9to.
 AUTENT020660P51AOT2WNQ2W3C75, 08/04/2021
 15:04:54, Ato: 13.16, Total R\$ 5,12 Emcl R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,19 Consulta em
 http://seco.tjma.jus.br



PARQUE MARATÁ SHOWS E
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. E.
 Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

PNILC - MA CPL
 Folha: 621
 Rubrica: [assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULAR

Contrato nº 012/2019

CONTRATANTE: PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **02.974.496/0001-20**, sediada na Rua da Tapiaca, s/n, Centro, CEP nº 65.727-000 - Trizidela do Vale/MA, representante legal **FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA** portadora do CPF nº 406.788.143-68 a seguir mencionado tão somente contratante.

CONTRATADO: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº **05.589.905/0001-62**, sediada atualmente na Avenida Dr. João Alberto, 74 - Bairro Maria Rita - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, representante legal **SERGLETE DAS GRAÇAS LOBO SEABRA**, brasileira, divorciada, empresária, portadora de cédula de identidade nº 2829892 GEP/PA e do CPF N° 175.679.202-04, com residência na Rua Moacir Seares, S/N - Bairro Maria Rita - Pedreiras (MA), doravante denominado simplesmente contratado.

A **CONTRATANTE** e o **CONTRATADO** ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.


CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

- 1.1. O **CONTRATADO** fornecerá a **CONTRATANTE** prestação de serviços de **REFORMA DO PARQUE DE VAQUEJADA MARATÁ** no Município de Trizidela do Vale-MA.
- 1.2. **PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ABAIXO:**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	QTD	Valor Unit	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				2.016,00
1.1	00000003	Próprio	ALUGUEL DE CAÇAMBA PARA RETIRADA DE ENTULHO	UN	12	168,00	2.016,00
2			RETIRADA, DEMOLIÇÃO E REATERRO				19.410,52
2.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	696,1	16,81	11.701,44
2.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	m³	44,38	60,66	2.692,09

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original que me foi apresentado. Dou fé
 pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste da verdade
 João Vitor Leite
 Escrevente Autorizado

[Assinaturas manuscritas]



Poder Judiciário TJMA, Selo:
 AUTENTO29660FW20022EXTRAD073, 08/04/2021
 16:04:54, Ator: 13.18, Total R\$ 6,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
 http://selo.tjma.jus.br




PARQUE MARATÁ SHOWS E
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. E.
 Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

2.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	199,88	25,10	5.016,99
4			REVESTIMENTOS CERÂMICOS				1.826,89
4.1	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	33,38	54,73	1826,89
5			INFRAESTRUTURA				153.423,13
5.1	94964	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,52	343,90	1.898,33
5.2	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	3.240,00	42,47	137.602,80
5.3	C1608	SEINFRA	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=1,5CM	m²	696,1	20,00	13.922,00
5.5	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	848,16	36,76	31.178,36
6			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				1.314,20
6.1	83520	SINAPI	TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=100MM, COM JUNTA ELASTICA.	UN	12	24,00	288,00
6.2	89452	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	78	12,00	936,00
6.3	89586	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PARA PÉ DE COLUNA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	5	18,04	90,20
7			ILUMINAÇÃO				1.165,20

PRILC - MA CPL
 Folha: 622
 Rubrica: [assinatura]

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Sou fe
 pedreiras (MA) 08/10/2021
 Em Teste da verdade
 João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

[Assinaturas manuscritas]



PMLC - MA CPL
 Folha: 623
 Rubrica: S

PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 – Insc. Estadual nº 12.173.289-4
 Rua da Tapiaca s/n Centro – Trizidela do Vale – MA CEP: 65.727-000

7.1	97610	SINAPI	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	24	48,55	1.165,20
8			OUTROS				37.424,38
8.1	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	732,87	27,67	20.278,51
8.2	94201	SINAPI	RETELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	85,00	24,53	2.085,05
8.3	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	531,55	23,46	12.470,16
8.4	74143/0 01	SINAPI	CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15X17	M	45,00	57,57	2.590,65

RS 216.580,32 (duzentos e dezesseis mil quinhentos e oitenta reais e trinta e dois centavos)

1.3. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a CONTRATANTE.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o que segue:

- a) Valor total do repasse da CONTRATANTE para a CONTRATADA será de 100% (cem por cento) do valor da realização dos serviços.
- b) A CONTRATANTE pagará a importância supracitada em 4 (quatro) parcelas no valor de RS 54.145,08 – sendo a última após o medição final em no máximo 30 dias.


1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 Rua Manoel Rego, 1017 - Centro
 Ped. 4.328 - CEP 65725-000
 TEL: (98) 3512-2037
 cartorio@oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA Selo
 AUTENT029680CP3R.JH2D5OM9H434, 08/04/2021
 15:04:54, Atx: 13.18, Total R\$ 6,12 Emcl R\$ 4,03 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>



**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dou fé
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste [Assinatura] da verdade
 João Furtado Leite
 Escrivão Autorizado

[Handwritten signatures and marks]



FILCO - FIA CPL
 Folha: 624
 Rubrica: [assinatura]

PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI
 CNPJ: 02.974.496/0001-20 – Insc. Estadual nº 12.173.289-4
 Rua da Tapiaca s/n Centro – Trizidela do Vale – MA CEP: 65.727-000

c) O valor depositado em conta corrente Conta bancária: Agência: 0767 – OP 003 - CC 2310-3 – Caixa Econômica - EMPRESA: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço situado na Rua da Tapiaca, s/n – Centro – Trizidela do Vale-MA (Parque de Vaquejada Maratá)

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO.

4. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e a conclusão em no máximo 180 (dias), ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO.

5. O contrato não poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta do presente contrato.

CLAÚSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Pedreiras - MA, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
 LUCY MARY HOLANDA BRAGA - TITULAR
 FELIPE EDUARDO HOLANDA BRAGA - SUBSTITUTO
 JOAO FURTADO LEITE - ESCRIVENTE AUTORIZADO

Rua Manoel Rego, 1047 - Centro
 Pedreiras-MA - CEP 65725-000
 TEL: (49) 3617-3037
 cartorio@oficio_pedreiras.ma@hotmail.com

Poder Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT029860FG551Q2VFSANR472, 08/04/2021
 15:04:55, Atx 13.18, Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,10 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
 AUTENTICAÇÃO**
 A presente fotocópia confere com o original
 que me foi apresentado. Dúfé
 Pedreiras (MA) 08/04/2021
 Em Teste [assinatura] da verdade
João Furtado Leite
 Escrevente Autorizado

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



FOLIO - MA OEL
Folhas: 625
Rubrica: 9

PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI
CNPJ: 02.974.496/0001-20 - Insc. Estadual nº 12.173.289-4
Rua da Tapiaca s/n Centro - Trizidela do Vale - MA CEP: 65.727-000

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.

Pedreiras (MA), 06 de Maio de 2019.

1º Ofício

CONTRATANTE

Francisca Maria Barros da Silva

PARQUE MARATÁ SHOWS E EVENTOS EIRELI

CNPJ: 02.974.496/0001-20

FRANCISCA MARIA BARROS DA SILVA

CPF: 408.788.143-88

Empresária

1º Ofício

CONTRATADO

Sergiete das Graças Lobo Seabra

ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.589.905/0001-62

SERGIE TE DAS GRAÇAS LOBO SEABRA

CPF: 175.679.202-04

Empresária

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Maratá Shows e Eventos Eireli - Centro
Pedreiras (MA) CEP: 65.727-000
CNPJ: 02.974.496/0001-20
Francisca Maria Barros da Silva
JOÃO FURTADO LEITE - SECRETÁRIO AUTORIZADO



Poder Judiciário TJ-MA, Selo:
AUTENT02866603E9FRKMOD74C92 08/04/2021
15:04:54, Atx: 13.18, Total R\$ 5,12 Emal R\$ 4,63 FERC
R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP R\$ 0,16 Consulte em
<http://selo.tjma.jus.br>

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Maratá Shows e Eventos Eireli - Centro
Pedreiras (MA) CEP: 65.727-000
CNPJ: 02.974.496/0001-20
Francisca Maria Barros da Silva
JOÃO FURTADO LEITE - SECRETÁRIO AUTORIZADO

**1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
AUTENTICAÇÃO**
A presente fotocópia confere com o original
que me foi apresentado. Dou fé
Pedreiras (MA) 08/04/2021
Em Teste da verdade

Poder Judiciário TJ-MA, Selo:
RECPIR0290003JDSN22JICENM002 08/04/2021
14:42:58, Atx: 13.17.2, Parcela: FRANCISCA MARIA
BARROS DA SILVA, Rec Firma: Sem Assinatura, Total R\$
5,12 Emal R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP
R\$ 0,16 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



**OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO**
Reconheço como verdadeira a Assinatura
Indicada Pela Selo
Pedreiras (MA) 08/04/2021
Em Testemunho da Verdade

João Furtado Leite
Escritor Autorizado

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL DE PEDREIRAS
Rua Maratá Shows e Eventos Eireli - Centro
Pedreiras (MA) CEP: 65.727-000
CNPJ: 02.974.496/0001-20
Francisca Maria Barros da Silva
JOÃO FURTADO LEITE - SECRETÁRIO AUTORIZADO

Poder Judiciário TJ-MA, Selo:
RECPIR0290003JDSN22JICENM002 08/04/2021
14:42:58, Atx: 13.17.2, Parcela: FRANCISCA MARIA
BARROS DA SILVA, Rec Firma: Sem Assinatura, Total R\$
5,12 Emal R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,16 FEMP
R\$ 0,16 Consulte em <http://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures and marks]

200

Escuela de Artes y Oficios
Joaquín F. Rodríguez
En Test: _____
de fecha: _____
en el lugar: _____
Aprobado por: _____
AUTENTICADO
7. GRUPO EXTRAJUDICIAL

[Handwritten signature]

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-80
Rodovia BR 135 KM 273 – S/N – Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

EMLC - MA CPL
Folha: 626
Rubrica: [assinatura]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 05.589.905/0001-62, sediada atualmente na Avenida Dr. João Alberto, 94 – Maria Rita – Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, executou satisfatoriamente os Serviços de: **MODERNIZAÇÃO DO PÁTIO DA SUPER-FRANGOS** no Município de Capinzal do Norte/MA

Registro ainda, que as prestações dos serviços acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com as suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Contratante e Proprietário:

CANINDÉ DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI (SUPER FRANGOS)

CNPJ: nº 01.177.514/0001-80,

Endereço: sediada na Rodovia BR 135 KM 273 s/n – Povoado Califórnia –
Capinzal do Norte (MA) - Cep: 65.735-000

Contratada:

ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 05.589.905/0001-62

Endereço: Avenida Dr João Alberto, 74 – Maria Rita – Pedreiras (MA), Cep: 65.725-000

Descrição dos serviços:

Serviços de demolição de bloco furado, alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, execução de pátio em piso intertravado, concreto fck = 20 mpa, guia meio fio concreto moldada in loco, pintura acrílica em piso cimentado.

Planilha

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit
1			DEMOLIÇÃO			
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	49,5	34,36
2			ALVENARIA E PISOS			
2.1	87513	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	m²	25,4	66,56

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.
Pedreiras-MA, 09 de Abril de 2021.



Hermes Nunes da Silva - Tabelião Titular

Selos: AUTENT029850V9216JP8QW2BE41 Confira os dados do ato em:
seio.tjma.jus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,43 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-/80

Rodovia BR 135 KM 273 - S/N - Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

PMLC - MA CPL

Folha: 623

Rubrica [assinatura]

2.2	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m ²	702,32	36,76
2.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m ³	4,76	291,98
2.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m ²	1.526,67	42,47
2.5	00010932	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m ²	39,62	67,64
2.6	00000001	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL MARQUISE	UNID	1	1.500,00
2.7	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	602,88	27,67
2.8	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	350,00	23,46
3			PINTURA			
3.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m ²	82,24	11,14
3.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	189,92	16,54
3.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MARQUISE)	m ²	43,28	11,14
3.4	74245/001	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m ²	0	11,48
3.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m ²	153,39	13,84
3.6	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PORTAS E JANELAS	m ²	54	12,01
4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
4.1	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	31	177,44
4.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - APENAS INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	39	25,00

AUTENTICAÇÃO

Autêntico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.

Redreiras-MA, 09 de abril de 2021

Hermes Nunes da Silva - Tabelião Titular



Selo de Autenticação: AUTENT0208502RF1AFKQJBZA2638 Confira os dados do ato em: sef.jtma.jus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-180
Rodovia BR 135 KM 273 - S/N - Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

PMJC - MA CPL
Folha: 608
Rubrica: [assinatura]

Local dos Serviços: Rodovia BR 135 KM 273 s/n - Povoado Califórnia - Capinzal do Norte/MA - Cep: 65.735-000

Período dos Serviços: de 03/12/2018 à 02.02.2019

Capinzal do Norte (MA), 20 de Fevereiro 2019.



Francisco Gomes de Oliveira
**CANINDÉ DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI -
SUPER FRANGOS**
CNPJ: 01.177.514/0001-80
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 476.833.413-04



Poder Judiciário TJMA Solo:
RECFIR02986026718VH2168TRP427, 09/04/2021
16:14:06, Atx: 13.17.2, Partes: FRANCISCO GOMES
DE OLIVEIRA, Rec Firma: Semelhance, Total R\$ 5,12
Emol R\$ 4,03 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$
0,18 Consulte em <http://solo.tjma.jus.br>



1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO
Reconheço como verdadeira a Assinatura
Indicada Pelo Selo
Pedreiras (MA) 09 04 2021
Em Testam. [assinatura]
[assinatura]
Escrivente Autorizado

AUTENTICAÇÃO
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi
e dou fé.
Pedreiras-MA, 09 de abril de 2021.



Hermes Nunes da Silva - Tabelião Titular
Selo: AUTENT029850TZL57FKRNQOV8S14 Confira os dados do ato em:
solo.tjma.jus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,03 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18

[Handwritten signatures and scribbles]

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-80
Rodovia BR 135 KM 273 – S/N – Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

FMLC - MA CPL

Folha: 629

Rubrica: [assinatura]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARTICULAR

Contrato nº 049/2019

CONTRATANTE: CANINDÉ DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI (SUPER FRANGOS), inscrita no CNPJ sob o nº 01.177.514/0001-80, sediada na Rodovia BR 135 KM 273 s/n – Povoado Califórnia – Capinzal do Norte/MA, representante credenciado FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA do CPF nº 476.833.413-04 a seguir mencionado tão somente contratante.

CONTRATADO: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 05.589.905/0001-62, sediada atualmente na Avenida Dr. João Alberto, 74 – Bairro Maria Rita - Pedreiras - MA, CEP: 65.725-000, representante legal SERGIETE DAS GRAÇAS LOBO SEABRA, brasileira, divorciada, empresária, portadora da cédula de identidade nº 2829892 GEP/PA e do CPF Nº 175.679.202-04, com residência na Rua Moacir Soares, S/N – Bairro Maria Rita – Pedreiras-MA, doravante denominado simplesmente contratado.

A CONTRATANTE e o CONTRATADO ajustam e convencionam um contrato de prestação de serviços que se regerá pelas cláusulas e considerações seguintes.

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

1.1. O CONTRATADO fornecerá a CONTRATANTE prestação de serviços de MODERNIZAÇÃO DO PÁTIO DA SUPER-FRANGOS no Município de Capinzal do Norte/MA.

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total
1			DEMOLIÇÃO				1.700,82
1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m³	49,5	34,36	1.700,82
2			ALVENARIA E PISOS				97.915,30
2.1	87513	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M²	m²	25,4	66,56	1.690,62

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e dou fé.

Pedreiras-MA, 09 de abril de 2021.

Hermes Nunes da Silva - Tabelião Titular

Selos: AUTENT029850LD41FSRW9SD10273 Confira os dados do ato em:
selo.firma.jus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,83 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,16

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-80
Rodovia BR 135 KM 273 - S/N - Povoado Califórnia
Capinzal do Norte - MA CEP: 65.735-000

PMLC - MA CPL
Folha: 630
Rubrica: [assinatura]

			COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014				
2.2	87642	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	m²	702,32	36,76	25.817,28
2.3	94970	SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	4,76	291,98	1.389,82
2.4	92397	SINAPI	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	m²	1.526,67	42,47	64.837,67
2.5	0001093 2	SINAPI	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	m²	39,62	67,64	2.679,90
2.6	0000000 1	Próprio	PROJETO ESTRUTURAL MARQUISE	UNID	1	1.500,00	1.500,00
2.7	94266	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	602,88	27,67	16.681,69
2.8	94287	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016	M	350,00	23,46	8.211,00
3			PINTURA				7.311,00
3.1	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	82,24	11,14	916,15
3.2	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	189,92	16,54	3.141,27
3.3	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (MARQUISE)	m²	43,28	11,14	482,13
3.4	74245/00 1	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	m²	0	11,48	0,00
3.5	88423	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	m²	153,39	13,84	2.122,91
3.6	88432	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PORTAS E JANELAS	m²	54	12,01	648,54

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi e comparei.

Pedreiras-MA, 09 de abril de 2021



Hermes Nunes da Silva / Tabelião Titular

Selos: AUTENT029850TWZZVTKPCIE9ABR Confira os dados do ato em: www.tribunaljus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-80
Rodovia BR 135 KM 273 – S/N – Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

PNLC - MA CPL
Folha: 631
Rubrica:

4			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				6.475,64
4.1	93147	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF 01/2016	UN	31	177,44	5.500,64
4.2	97593	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - APENAS INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	39	25,00	975,00

(CENTO E TREZE MIL
QUATROCENTOS E DOIS REAIS E
SETENTA E SEIS CENTAVOS)

Total
Geral 113.402,76

1.3. O CONTRATADO se obriga a executar os serviços objeto do presente contrato, dentro dos padrões exigidos pelas boas normas e padrão de qualidade em consonância com a CONTRATANTE.

CLAÚSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

2. Pela prestação dos serviços especificados na cláusula 1ª a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o que segue:

- Valor total do repasse da CONTRATANTE para a CONTRATADA será de 100% (cem por cento) do valor da realização dos serviços.
- A CONTRATANTE pagará a importância supracitada até no máximo 5 dias posterior após o término dos serviços conforme discriminados na planilha acima-supracitada.
- O valor depositado em conta corrente Conta bancária: Agência: 0767 – OP 003 - CC 2310-3 – Caixa Econômica - EMPRESA: ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, em nome da CONTRATADA terá valor legal de recibo, caso o depósito seja em espécie na moeda corrente do país, caso o valor depositado ou pago seja em cheque o mesmo deverá ser compensado para ter valor legal de pagamento.

CLAÚSULA TERCEIRA - DA SEDE DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.

3. O CONTRATADO exercerá suas atividades no espaço situado na Rodovia BR 135 KM 273 s/n – Povoado Califórnia – Capinzal do Norte/MA

CLAÚSULA QUARTA - DO PRAZO.

4. O presente contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e a conclusão em no máximo 90 (noventa dias), ocasião em que cessam automaticamente os poderes conferidos pela CONTRATANTE ao CONTRATADO no presente contrato.

AUTENTICAÇÃO

Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi



Capinzal do Norte, Povoado Califórnia - MA, 09 de abril de 2021.

Hermes Nunes da Silva - Tabelião Titular

Setos: AUTENT029850KL8WXG0P57TF3843 Confira os dados do ato em?
selo Ajm Jus.br. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18

SUPER FRANGOS

CNPJ: 01.177.514/0001-80
Rodovia BR 135 KM 273 – S/N – Povoado Califórnia
Capinzal do Norte -MA CEP: 65.735-000

PMLC - MA CPL
Folha: 63
Rubrica: [assinatura]

CLAÚSULA QUINTA - DA RESCISÃO.

5. O contrato NÃO poderá ser rescindido por iniciativa de qualquer das partes, a qualquer tempo, antes do término do prazo estipulado na cláusula quarta, do presente contrato.

CLAÚSULA SEXTA - DO FORO.

As partes elegem o foro da cidade de Pedreiras - MA, com renúncia expressa a qualquer outra que tenham ou venham a ter, para dirimir as dúvidas e/ou omissões por ventura existentes no presente contrato.

E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam, o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e valor, na presença das testemunhas abaixo.

Pedreiras (MA), 03 de Dezembro de 2018.

CONTRATANTE

Francisco Gomes de Oliveira
CANINDE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELI -
SUPER FRANGOS
CNPJ: 01.177.514/0001-80
FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA
CPF: 476.833.413-04

CONTRATADO

Sergiete das Graças Lobo Seabra
ALPHA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 05.589.905/0001-62
SERGIETE DAS GRAÇAS LOBO SEABRA
CPF: 175.679.202-04
Empresária

1º OFÍCIO EXTRAJUDICIAL
RECONHECIMENTO
Reconheço como verdadeiras as assinaturas
Indicada Pelo Gato
Pedreiras (MA) 03 04 2021
Em Testemunha: [assinatura] Verônica
Jéssica Lúcia Leite
Escritorinha Autorizada



Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR029880409R7H2G218OL425_09/04/2021
18:21:18, Atx: 13.17.4, Parte(s): FRANCISCO GOMES
DE OLIVEIRA, Rec Firma: Semelhance, Total R\$ 18,11
Emol R\$ 18,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65 FEMP R\$
0,65 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



Poder Judiciário TJMA, Selo:
RECFIR0298600JCWRKUT3562K62_09/04/2021
16:22:02, Atx: 13.17.4, Parte(s): SERGIETE DAS
GRACAS LOBO SEABRA, Rec Firma: Semelhance, Total
R\$ 18,11 Emol R\$ 18,31 FERC R\$ 0,50 FADEP R\$ 0,65
FEMP R\$ 0,65 Consulte em <https://selo.tjma.jus.br>



— AUTENTICAÇÃO —
Autentico a presente cópia reprográfica, por ser uma
reprodução fiel do documento original e com a qual a conferi
e dou fé.
Pedreiras-MA, 09 de abril de 2021.
Hermes Nunes da Silva Tabelião Titular
Selo: AUTENT02985067VRUT24KOT2671 Confira os dados do ato em:
selo.tjma.jus.br. Total R\$ 5,17 Emol R\$ 0,63 FERC R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18
FEMP R\$ 0,18

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]



ALPHA
LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Avenida Dr João Alberto, 74
Bairro Maria Rita - Pedreiras-MA
Cep: 65725-000 | Cel. (99) 98259.4554
E-mail: alphalocacoeseservicos@gmail.com

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.: 034/2021

PMLC - MA CEL
Folha: 633
Rubrica:


Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação
Prefeitura Municipal de Lima Campos
Lima Campos - MA
Data/Hora da Abertura: 14/04/2021 às 09h00hs.

Objeto: Contratação de empresa especializada para construção e urbanização com pavimentação em blocos pré-moldados, drenagem superficial, calçada, academia ao ar livre e quadra de vôlei, na orla do açude no Município de Lima Campos – MA.

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

A empresa **Alpha Locações e Serviços EIRELI**, CNPJ sob nº **05.589.905/0001-62**, com sede na **Av. Dr. João Alberto, N.º 74 – Bairro Maria Rita – Pedreiras – MA**, por seu representante legal infra-assinado, a **Sr.ª Sergiete das Graças Lobo Seabra**, Sócia-Administradora, Carteira de Identidade N.º 2829892, Órgão Expedidor GEP/PA, e CPF N.º 175.679.202-04, Declaro, **QUE NÃO** visitou o local dos serviços constante da **TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021**. A não verificação dessas dificuldades não poderá ser invocada no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteração dos termos contratuais estabelecidos.

Pedreiras (MA), 07 de abril de 2.021


Alpha Locações e Serviços EIRELI
CNPJ sob nº 05.589.905/0001-62
Sergiete das Graças Lobo Seabra
RG sob nº 2829892
CPF sob nº 175.679.202-04
Sócia-Administradora