

# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- PROTOCOLO: 210418400
- DATA DO PROTOCOLO: 24/03/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600025621
- ARQUIVAMENTO: 20210418400
- EMPRESA: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

 Contrato ([https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAzMjQxNzI3NDJlQ29udHJhdG9lTUFOMjE3MDg4MTE2OC5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co\\_protocolo/MAN2171](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9fMjAyMTAzMjQxNzI3NDJlQ29udHJhdG9lTUFOMjE3MDg4MTE2OC5wZGY=/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAN2171))

PMLC - MA CPL  
Folha: 1030  
Rubrica: [assinatura]**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA****MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

**JOELMA CARVALHO MARTINS** brasileira, maior, solteira, nascida em 30.10.1978 empresária natural de São Luis Estado do Maranhão, portadora do CPF de nº 778.855.033-72 e da Cédula de Identidade de nº 000003395493-3 SSP/MA, residente e domiciliada à Avenida Este (unidade 105) nº 08 Qda 03 Cidade Operária Estado do Maranhão CEP 65058-411, na condição de titular da empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI ME**, com sede a Rua Frei José, 02 Sala 04 Centro Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão CEP 65712-000 com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão sob nº 21600025621 arquivada e inscrita no CNPJ: 22.791.070/0001-48. Resolve Alterar o capital social da **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**, a qual regerá, doravante, pela presente **ALTERAÇÃO**.

**Clausula 1ª** Alterar o capital social para R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) já integralizados em moeda corrente do país.

**Clausula 2ª** A EIRELI tem por objeto social:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**PMLC - MA CPI  
Folha: 0090  
Rubrica: [assinatura]**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção);
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

**Clausula 3ª** A administração da EIRELI é exercida pela titular JOELMA CARVALHO MARTINS, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social da EIRELI.

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**PMLC - MA CPL  
Folha: 109  
Rubrica: S**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

**Clausula 4ª** a Titular declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da EIRELI, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

Em consequência da Alteração acima procedida, respeitadas as cláusulas não modificadas, a alteração devidamente consolidada, passa a ter a seguinte redação:

**Clausula 1ª** A EIRELI gira sob o nome empresarial **MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP.**

**Clausula 2ª** A EIRELI tem como sede a Rua Frei José, 02 Sala 04 Centro Lago dos Rodrigues Estado do Maranhão CEP 65712-000.

**Clausula 3ª** A EIRELI tem como objeto:

- 7112-0/00 - Serviços de engenharia;
- 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas;
- 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos;
- 4120-4/00 - Construção de edifícios;
- 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias;
- 4212-0/00 - Construção de obras-de-arte especiais;
- 4221-9/02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9/05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação;

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**PMLC - MACPL  
Folha: 1092  
Rubrica:                     **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

- 4223-5/00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
- 4292-8/01 - Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4299-5/99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente (obras de contenção);
- 4311-8/01 - Demolição de edifícios e outras estruturas;
- 4311-8/02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4313-4/00 - Obras de terraplenagem;
- 4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3/03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio;
- 4330-4/01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4/03 - Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral;
- 4330-4/05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4/99 - Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-6/00 - Obras de fundações;
- 4399-1/02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1/03 - Obras de alvenaria;
- 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água;
- 7111-1/00 - Serviços de arquitetura;
- 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios;

**Clausula 4ª** O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos cinquenta mil reais), já integralizados em moeda corrente do País, como segue:

**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

PMLC - MA CPL

Folha: 1193Rubrica: [assinatura]**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

TITULAR

JOELMA CARVALHO MARTINS

R\$ 500.000,00

TOTAL

500.000,00

**Clausula 5ª** A responsabilidade da titular é restrita ao valor da integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil/2002.

**Clausula 6ª** A administração da EIRELI é exercida pela titular JOELMA CARVALHO MARTINS, que ficará incumbida de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades oras assumidas, bem como de representá-la judicial e extra-judicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social da EIRELI.

PARÁGRAFO ÚNICO Fica facultado a titular, nomear procuradores para um período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de procuração especificar os atos a serem praticados pelo procuradores assim nomeados.

**Clausula 7ª** A EIRELI iniciou suas atividades em 03.07.2015, e seu prazo é indeterminado.

**Clausula 8ª** A titular não fará retirada de pró-labore, e sim antecipações dos lucros apurados em balanços.

**Clausula 9ª** O exercício social coincidirá com o ano calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido levantamento do balanço patrimonial e apuração de resultados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.



**ALTERAÇÃO Nº 01 DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA**

PMLC - MA CPL  
Folha: 1195  
Rubrica: [assinatura]

**MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI EPP**

E, por estar justo, assina o presente documento em 01  
(uma) via que será arquivada na Junta Comercial do Estado do  
Maranhão - JUCEMA

Lago dos Rodrigues - MA., 22 de Março de 2021

JOELMA CARVALHO MARTINS

CPF: 778.855.033-72





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS

**JUCEMA**

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/03/2021 09:24 SOB N° 20210418400.  
PROTOCOLO: 210418400 DE 23/03/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102025027. CNPJ DA SEDE: 22791070000148.  
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/03/2021.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PMLC - MA CPL  
Folha: 003  
Rubrica:                     

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI
---

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.11-1-00 - Serviços de arquitetura 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2021 às 08:30:15 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

PMLC - MA GPL  
Folha: 02/03  
Rubrica: S

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 22.791.070/0001-48 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 03/07/2015
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
---

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
---

LOGRADOURO R FREI JOSE	NÚMERO 02	COMPLEMENTO SALA: 04;
---------------------------	--------------	--------------------------

CEP 65.712-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO LAGO DOS RODRIGUES	UF MA
-------------------	---------------------------	---------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (98) 8426-2537
---------------------	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/07/2015
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 11/05/2021 às 08:30:15 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



**Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS**

**IDENTIFICAÇÃO**

**CGC:** 22.791.070/0001-48 **Inscrição Estadual:** 12.469507-8  
**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI ME  
**Regime Apuração:** SIMPLES NACIONAL

**ENDEREÇO**

**Logradouro:** RUA FREI JOSE  
**Número:** 2 **Complemento:** SALA: 04;  
**Bairro:** CENTRO  
**Município:** LAGO DOS RODRIGUES **UF:** MA  
**CEP:** 65712000 **DDD:** **Telefone:** 84262537

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

**CNAE Principal:** 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

**CNAEs Secundários**

<b>Código</b>	<b>Descrição CNAE</b>
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4299599	OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311802	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
8121400	LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICÍLIOS
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399102	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO

**Situação Cadastral Vigente:** HABILITADO

**Data desta Situação Cadastral:** 29/09/2016

**OBRIGAÇÕES**

NFe a partir de (CNAE's): 15/08/2017 - (Devido emissão voluntária),

EDF a partir de:

CTE a partir de:

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada de operações com ele ajustadas.

**Data da Consulta:** 11/05/2021

**Número da Consulta:**

Consulta	Imposto
----------	---------

**PMLC - MA CPL**  
Folha: 2650  
Rubrica: 2





Receita Federal

**CERTIDÃO**

PMLC - MA CPL

Folha: 1151Rubrica: [Signature]

## Confirmação de Autenticidade das Certidões

### Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

**CNPJ** : 22.791.070/0001-48**Data da Emissão** : 15/04/2021**Hora da Emissão** : 10:54:24**Código de Controle da Certidão** : 37F4.0046.CC42.D1D0**Tipo da Certidão** : NegativaCertidão **Negativa** emitida em 15/04/2021, com validade até 12/10/2021.[Página Anterior](#)





# Estado do Maranhão Certidão Negativa de Dívida Ativa

SECRETARIA DE FINANÇAS

Resultado da Validação da Certidão Negativa Dívida Ativa de Dívida Ativa

**CERTIDÃO VÁLIDA!**

**Nº da Certidão:** 026467/21

**Data de Validade:** 11/08/2021

**Data de Emissão:** 13/04/2021 08:59:47

**Inscrição Estadual:** 124695078

**CPF/CNPJ:** 22791070000148

**Razão Social:** MAXIMO CONSTRUÇOES PROJOTOS E INCORPORACAO EIRELI ME

Licenciado pela Sefaz/MA - 2016/01/02



## Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 22.791.070/0001-48

Razão social: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACOES EIRELI ME

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
22/04/2021	22/04/2021 a 19/08/2021	2021042202282659753992
03/04/2021	03/04/2021 a 02/05/2021	2021040302331286374363
03/03/2021	15/03/2021 a 13/04/2021	2021031502224273329410
24/02/2021	24/02/2021 a 25/03/2021	2021022403132159892663
05/02/2021	05/02/2021 a 06/03/2021	2021020503121464619102
17/01/2021	17/01/2021 a 15/02/2021	2021011709280942214802
29/12/2020	29/12/2020 a 27/01/2021	2020122906030704373390
10/12/2020	10/12/2020 a 08/01/2021	2020121004432418741443
21/11/2020	21/11/2020 a 20/12/2020	2020112103251053717818
02/11/2020	02/11/2020 a 01/12/2020	2020110202184600934818
14/10/2020	14/10/2020 a 12/11/2020	2020101405070260187114
25/09/2020	25/09/2020 a 24/10/2020	2020092503473401148067
05/09/2020	05/09/2020 a 04/10/2020	2020090504532530185600
17/08/2020	17/08/2020 a 15/09/2020	2020081705105824601849
29/07/2020	29/07/2020 a 27/08/2020	2020072904492408213959
09/07/2020	09/07/2020 a 07/08/2020	2020070909253483489301
22/03/2020	22/03/2020 a 19/07/2020	2020032203163385238267
29/02/2020	29/02/2020 a 27/06/2020	2020022905003727301255
10/02/2020	10/02/2020 a 10/03/2020	2020021006590211573866
22/01/2020	22/01/2020 a 20/02/2020	2020012204333721985932
03/01/2020	03/01/2020 a 01/02/2020	2020010315214910701970
15/12/2019	15/12/2019 a 13/01/2020	2019121504203781500284
25/11/2019	25/11/2019 a 24/12/2019	2019112503342490831082
06/11/2019	06/11/2019 a 05/12/2019	2019110603445225905803
18/10/2019	18/10/2019 a 16/11/2019	2019101803082183125373
26/09/2019	26/09/2019 a 25/10/2019	2019092604552452371121
07/09/2019	07/09/2019 a 06/10/2019	2019090704404409590153
19/08/2019	19/08/2019 a 17/09/2019	2019081903314121762277
31/07/2019	31/07/2019 a 29/08/2019	2019073104105165198405
12/07/2019	12/07/2019 a 10/08/2019	2019071205034534391015
22/06/2019	22/06/2019 a 22/07/2019	2019062207221802107066

Emissão/Leitura	Data de Validade	Numero do CRT
04/06/2019	04/06/2019 a 03/07/2019	2019060404032883080490
16/05/2019	16/05/2019 a 14/06/2019	2019051604215274039599

**PMLC - MA CBL**  
Folha: 25  
Rubrica: [assinatura]

Resultado da consulta em 11/05/2021 08:36:23

[Voltar](#)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.791.070/0001-48  
Certidão nº: 12643592/2021  
Expedição: 15/04/2021, às 10:07:01  
Validade: 11/10/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 22.791.070/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.


### INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhes

Número: **843178**  
Ano: **2021**  
Data de Cadastro: **26/03/2021**  
Data de Emissão: **26/03/2021**  
Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA**  
Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (2)

Descrição

**A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.**

**Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos**

Páginas:

Status (1)

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	26/03/2021 - 06:58:25	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURÍDICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 843178/2021**  
 Emissão: 26/03/2021  
 Validade: 22/09/2021  
 Chave: WZ089

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**PMLC - MA CPL**

Folha: 228

Rubrica: [assinatura]

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(a) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

**Interessado(a)**

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

CNPJ: 22.791.070/0001-48

Registro: 0000012931

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 500.000,00

Data do Capital: 25/03/2021

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: 7112-0/00 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 4213-8/00 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 3811-4/00 - COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 4120-4/00 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1/01 - CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4212-0/00 - CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; 4221-9/02 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9/05 - MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7/01 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5/00 - CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4292-8/01 - MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5/01 - CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4299-5/99 - OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (OBRAS DE CONTENÇÃO); 4311-8/01 - DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8/02 - PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4313-4/00 - OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4322-3/01 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3/02 - INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3/03 - INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; 4330-4/01 - IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4/02 - INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4/03 - OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4/04 - SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL; 4330-4/05 - APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4/99 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6/00 - OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1/02 - MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1/03 - OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1/05 - PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 7111-1/00 - SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7732-2/01 - ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; 8121-4/00 - LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS.

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEU(S) RESPONSÁVEL(EIS) TÉCNICO(S).

Endereço Matriz: RUA FREI JOSE, 02, SALA 04, CENTRO, LAGO DOS RODRIGUES, MA, 65712000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 12/08/2015

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000012931EMMA

**Descrição**

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

**Informações / Notas**

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

**Última Anuidade Paga**

Ano: 2021 (1/1)

**Autos de Infração**

Nada consta

**Responsáveis Técnicos**

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO

Registro: 1105083900

CPF: 094.807.733-68

Data Início: 12/08/2015

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA JURIDICA**  
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 843178/2021**  
Emissão: 26/03/2021  
Validade: 22/09/2021  
Chave: WZ0B9

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

**PMLC - MA CRD**  
Folha: 258  
Rubrica: [assinatura]


**Sócios**  
Sócio: JOELMA CARVALHO MARTINS  
CPF: 778.855.033-72  
Função: EMPRESÁRIA



MENU

DETAHES DA CERTIDAO

Detalhe

Número: **846010**  
 Ano: **2021**  
 Data de Cadastro: **29/04/2021**  
 Data de Emissão: **29/04/2021**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO EMITIDO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.


**CERTIFICAMOS** que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Válido em todo território nacional.

Páginas:

Status (1)

Registros: 10  registros

[SIS](#)   [PDF](#)   [RELATÓRIO GERENCIAL](#)

Busca:

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	29/04/2021 - 17:33:51	

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

[Anterior](#)   [Seguinte](#)   [1/1](#)

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO**  
**PESSOA FÍSICA**  
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

**CREA-MA**

**Nº 846010/2021**  
 Emissão: 29/04/2021  
 Validade: 31/03/2022  
 Chave: 4392D

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

**PMLC - MA CPL**  
 Folha: 166  
 Rubrica: S

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO  
 Registro: 1105083900  
 CPF: 094.807.733-68

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  
 Data de registro: 14/10/1986

Título(s)

**GRADUAÇÃO**

ENGENHEIRO CIVIL  
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.  
 Instituição de Ensino: FEDERAÇÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DO MARANHÃO  
 Data de Formação: 22/07/1981

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP  
 Registro: 0000012931  
 CNPJ: 22.791.070/0001-48  
 Data Início: 12/08/2015  
 Data Fim: Indefinido  
 Data Fim de Contrato: Indefinido  
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA






**PMLC - MA CPL**  
 Folha: 166  
 Rubrica: [assinatura]

MENU

DETALHES DA CERTIDÃO

Detalhe

Número: **791519**  
 Ano: **2017**  
 Data de Cadastro: **21/10/2017**  
 Data de Emissão: **13/11/2017**  
 Tipo: **CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO**  
 Situação Atual: **DOCUMENTO PAGO**  
 Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

Notas (4)

Descrição

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

Páginas:

Status (4)

Mostrar: 10  PDF RELATÓRIO GERAL

SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	21/10/2017 - 10:34:34	
BOLETO EMITIDO	21/10/2017 - 10:34:48	
DOCUMENTO PAGO	23/10/2017 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	24/10/2017 - 08:19:56	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros Anterior 1 Seguinte



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**791519/2017**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900** RNP: **1105083900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

**PMLC - MA CPL**  
Folha: 1163  
Rubrica: [assinatura]

Número da ART: **MA20170092384** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **23/04/2017** Baixada em: **08/10/2017**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**

Contrato: **CP Nº 001/2017-SRP** Celebrado em: **31/03/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 2.460.300,10** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**

Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **PRAÇA DIAS CARNEIRO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65604090**

Data de início: **05/04/2017** Conclusão efetiva: **05/04/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0133 - DIVISORIAS 53 - EXECUCAO 1240.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0304 - ESTRUTURA DE MADEIRA 53 - EXECUCAO 800.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0306 - LAJES PRE-FABRICADAS 53 - EXECUCAO 200.00 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0320 - CONCRETO ESTRUTURAL 53 - EXECUCAO 30.00 metro cúbico;**

**Observações**

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO, LOCADOS E/OU CONVENIADOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRAS NECESSÁRIOS, OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2017-SRP, PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600/2017, DURANTE O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 791519/2017**  
**13/11/2017, 13:51**  
**405CZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 405CZ

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Administração, da Prefeitura Municipal de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu os Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Prédios Públicos Próprios do Município, Locados e/ou Conveniados da Administração Municipal, com Fornecimento de Material, Equipamentos e Mão de Obra Necessários, objeto da Ata de Registro de Preços nº 001/2017, Concorrência Pública nº 001/2017SRP, Processo Administrativo 0600/2017, no período de 05/04/2017 a 05/10/2017, no Município de Caxias – Maranhão, conforme os serviços constantes na planilha orçamentária abaixo, tendo como responsável técnico o **Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto, CREA-MA 110508390-0**. Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO:	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
1.1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	m <sup>2</sup>	400,00
1.2	RETIRADA DE DIVISÓRIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METÁLICOS	m <sup>2</sup>	400,00
1.3	RETIRADA DE PLACAS DIVISÓRIAS DE GRANILITE	m <sup>2</sup>	400,00
1.4	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	m <sup>2</sup>	400,00
1.5	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m <sup>2</sup>	1.000,00
1.6	RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS	m <sup>2</sup>	1.000,00
1.7	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UN	100,00
1.8	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 5/REAPROVEITAMENTO	m <sup>3</sup>	100,00
1.9	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS 5/REAPROVEITAMENTO	m <sup>3</sup>	100,00
1.10	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	m <sup>3</sup>	40,00
1.11	DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO	m <sup>3</sup>	2.000,00
1.12	DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA	m <sup>3</sup>	400,00
1.13	DEMOLICAO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE VIDRO	m <sup>3</sup>	2.000,00
1.14	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	m <sup>2</sup>	1.000,00
<b>2</b>	<b>MOVIMENTO DE TERRA</b>		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016	m <sup>3</sup>	1.000,00
2.2	REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	m <sup>3</sup>	1.000,00
<b>3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS</b>		
3.1	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	m <sup>2</sup>	2.400,00
3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	m <sup>2</sup>	4.000,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

3.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	m³	2.000,00
3.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015	m³	2.000,00
3.5	LAJE PRÉ MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, VAZOS ATÉ 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	2.200,00
3.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3MM - MONTAGEM.	kg	12.000,00
4	<b>ALVENARIAS E PAINÉIS</b>		
4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	m²	5.000,00
4.2	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m²	5.000,00
4.3	COBOGÓ DE CONCRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	m²	800,00
4.4	DIVISÓRIA PAINEL CELULAR, MONTANTE/RODAPÉ SIMPLES, PERFIL EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	600,00
4.5	DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO E=70MM, 5/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	m²	600,00
5	<b>COBERTURAS</b>		
5.1	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.400,00
5.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	3.400,00
5.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	m²	1.600,00
5.4	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO	m²	1.800,00
5.5	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	800,00
5.6	CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016	M	200,00
5.7	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIÂMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, ROCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00
5.8	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	200,00
5.9	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016	M	1.000,00
6	<b>ESQUADRIAS E FERRAGENS</b>		
6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00
6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA ALMOFADADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas



7.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.000,00
7.10	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00
7.12	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM <sup>2</sup> , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	700,00
7.13	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40,00
7.14	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X70 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	40,00
7.15	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
7.16	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.17	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.18	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00
7.19	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.20	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.21	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
7.22	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	30,00
7.23	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.24	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.25	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	100,00
7.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.27	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00
7.28	INTERRUPTOR PULSADOR DE CAMPAINHA OU MINUTERIA 2A/250V C/ CAIXA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.29	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.30	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	200,00
7.31	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00
7.32	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	400,00
7.33	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	200,00
7.34	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.35	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.36	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA. FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	100,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017

13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

7.37	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA F LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	200,00
7.38	LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	400,00
7.39	LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	400,00
7.40	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA	UN	300,00
7.41	LUMINARIA ABERTA PARA ILUMINACAO PUBLICA, PARA LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.42	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	20,00
7.43	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W	UN	20,00
7.44	HASTE COPERWELD 3/4" X 3,00M COM CONECTOR	UN	40,00
8	<b>INSTALACOES HIDROSSANITARIAS</b>		
8.1	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.2	INSTALACAO DE TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA, PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.3	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG SANITARIO, PRUMADA DE ESG. SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E FIXACOES. P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.4	INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.5	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	700,00
8.6	INSTALACAO TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUICAO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.7	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	200,00
8.8	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00
8.9	INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015	M	100,00
8.10	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	60,00
8.11	TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016	M	60,00
8.12	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	40,00
8.13	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014	UN	40,00
8.14	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10,00
8.15	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	10,00
8.16	CAIXA DE GORDURA DUPLA EM CONCRETO PRE-MOLDADO DN 600MM COM TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	40,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

8.17	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRACO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	40,00
8.18	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 2", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	20,00
8.19	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	30,00
8.20	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.21	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.22	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.23	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
8.24	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	40,00
8.25	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
8.26	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	60,00
8.27	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.28	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.29	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.30	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	100,00
8.31	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA LAVATÓRIO 0,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
8.32	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00
8.33	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM	UN	4,00
8.34	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00
8.35	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	UN	100,00
8.36	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00
8.37	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
8.38	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	60,00
8.39	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1/2", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	20,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04

Chave de impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas



8.40	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO 1", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	70,00
9	<b>IMPERMEABILIZAÇÕES</b>		
9.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMÍNIO GOFRADO (DE ESPESURA 0,8MM), INCLUSIVE APLICAÇÃO DE EMULSAO ASFÁLTICA, E=3MM.	m²	200,00
9.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA (COM POLÍMEROS TIPO APP), E=4 MM	m²	200,00
9.3	IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA A BASE DE RESINA EPOXI ALCATRAO, DUAS DEMAO.	m²	400,00
10	<b>REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETOS</b>		
10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.000,00
10.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	5.000,00
10.3	REBOCO TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), ESPESURA 2,0CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	m²	5.000,00
10.4	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALSAS. AF_05/2014	m²	5.000,00
10.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	5.000,00
10.6	FORRO DE GESSO EM PLACAS 60X60CM, ESPESURA 1,2CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME	m²	5.400,00
10.7	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	m²	5.200,00
10.8	FORRO DE MADEIRA, TABUAS 10X1CM COM FRISU MACHO/FEMEA, EXCLUSIVEMENTE ENTARUGAMENTO	m²	200,00
10.9	FORRO DE PVC METÁBIL OU SIMILAR, EM PLACAS 1,25 X 0,625, COR BRANCA, APLICADO	m²	1.400,00
11	<b>PAVIMENTAÇÕES</b>		
11.1	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	1.200,00
11.2	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 COM JUNTA PLÁSTICA	m²	1.400,00
11.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.600,00
11.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	m²	1.000,00
11.5	PAVIMENTO EM PARALELEPIEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	m²	5.200,00
11.6	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE BASE DE AREIA, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	m²	1.000,00
11.7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF_12/2015	m²	5.200,00
11.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CAIÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	8.200,00
12	<b>PINTURAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04

Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas


**SECRETARIA MUNICIPAL  
DE INFRAESTRUTURA**
**PMLC - MA CPL**  
 Folha: 113/1

 Rubrica: [assinatura]

12.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_05/2014	m²	2.000,00
12.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.000,00
12.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00
12.4	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	2.000,00
12.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m²	2.000,00
12.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00
12.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	m²	4.000,00
12.8	VERNIZ SINTÉTICO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	200,00
12.9	PINTURA ESMALTE BRILHANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMÃOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO	m²	400,00
12.10	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	m²	200,00
12.11	PINTURA ACRÍLICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	m²	200,00
<b>13</b>	<b>URBANIZAÇÃO</b>		
13.1	CERCA COM MOUROES DE MADEIRA ROLICA, DIÂMETRO 11CM, ESPACAMENTO DE 2M, ALTURA LIVRE DE 1M, CRAVADOS 0,5M, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250	M	1.000,00
13.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	200,00
<b>14</b>	<b>LIMPEZA</b>		
14.1	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	m²	2.000,00
14.2	LIMPEZA DE REVESTIMENTO EM PAREDE C/ SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO/AMONIA	m²	1.000,00
14.3	LIMPEZA LOUCAS E METAIS	UN	100,00
14.4	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	4.000,00

Caxias – Maranhão, 09 de outubro de 2017.

Eng. Civil José Murilo Costa Novais  
CREA: 110424486-1

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Talmir Franklin Rosa Neto  
CPF: 249.754.273-20

Secretário Municipal de Finanças, Planejamento e Administração

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 791519/2017, emitida em 13/11/2017



 Certidão nº 791519/2017  
13/11/2017, 17:04  
Chave de Impressão: 405CZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/11/2017 e contém 9 folhas

MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Dados

Número:	811636
Ano:	2019
Data de Cadastro:	22/03/2019
Data de Emissão:	27/03/2019
Tipo:	CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO
Situação Atual:	DOCUMENTO PAGO
Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 	

## Notas (4)

OBSERVAÇÃO
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

## Status (4)

10	PDF	RELATORIO GERENCIAL
Mostrar		
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	22/03/2019 - 16:12:44	
BOLETO EMITIDO	22/03/2019 - 16:13:47	
DOCUMENTO PAGO	22/03/2019 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	22/03/2019 - 17:48:40	
Mostrando de 1 até 4 de 4 registros		

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**811636/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900MA** RNP: **1105083900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

**PMLC - MA CPL**  
Folha: 263  
Rubrica: [assinatura]

Número da ART: **MA20180193902** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **02/08/2018** Baixada em: **22/03/2019**  
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DO PANTEON** Nº: **600**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65602000**  
Contrato: **CP Nº 006/2017** Celebrado em: **24/07/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 3.550.011,78** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RIO DE JANEIRO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600050**  
Data de início: **25/07/2017** Conclusão efetiva: **25/06/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 1.00 unidade;**

**Observações**

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, NO VALOR DE R\$ 3.550.011,78.**

Número da ART: **MA20180193914** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **03/08/2018** Baixada em: **22/03/2019**  
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**  
Endereço do contratante: **PRAÇA DO PANTEON** Nº: **600**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65602000**  
Contrato: **CP Nº 006/2017** Celebrado em: **24/07/2017**  
Valor do contrato: **R\$ 3.550.011,78** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **RUA RIO DE JANEIRO** Nº: **S/N**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **CAXIAS** UF: **MA** CEP: **65600050**  
Data de início: **25/07/2017** Conclusão efetiva: **31/12/2018**  
Finalidade: **Outro**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS** CPF/CNPJ: **06.082.820/0001-56**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0127 - EDIFICIOS ESPECIFICOS - HOSPITAL 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALACOES HIDRAULICAS 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALACOES SANITARIAS 57 - REFORMA 1.00 unidade; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALACAO ELETRICA EM B.TENSAO P/ FINS RESID./COMERC. 57 - REFORMA 1.00 unidade;**

**Observações**

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, OBJETO DO CONTRATO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 006/2017, NO VALOR DE R\$ 3.550.011,78.**





Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**811636/2019**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

\_\_\_\_\_ Informações Complementares \_\_\_\_\_

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 22 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:32  
DYB0x

PMLC - MA CPL  
Folha: 1025  
Rubrica: [assinatura]

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: DYB0x





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPL  
Folha: 103  
Rubrica: [assinatura]

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

A Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Caxias, Pessoa Jurídica de Direito Público, inscrita no CNPJ sob o nº 06.082.820/0001-56, atesta para os devidos fins que a empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.791.070/0001-48, concluiu a obra de Reforma e Ampliação do Complexo Hospitalar Municipal Gentil Filho, no valor de R\$ 3.550.011,78, durante o período de 25/07/2017 a 31/12/2018, no Município de Caxias - Maranhão, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP nº 110508390-0, conforme ART nº MA20180193914, Complementar à MA20180193902 e co-responsáveis o Eng.º Eletricista Raimundo Nonato Brandão Fonseca Júnior, RNP nº 111430590-1, conforme ART nº MA201990244056 e Eng.º Mecânico Marcelo Muniz Cunha, RNP nº 110837038-1, conforme ART nº MA20190245062 e, de acordo com a ART de FISCALIZAÇÃO nº MA20180202968, referendando os serviços constantes nas planilhas orçamentárias originárias do Contrato CP nº 006/2017, descritas abaixo, Atestamos ainda, que a obra foi executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela Contratante.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFORMA:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	M²	6,00
1.2	Administração local da obra	Mês	9,00
1.3	Tapume de chapa de madeira compensada, e= 6mm, com pintura a cal e reaproveitamento de 2 vezes	M²	100,00
1.4	Taxa do CREA obras com valor acima de R\$15.000,00	UN	1,00
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>		
2.1	Demolição de alvenaria de tijolos furados s/reaproveitamento	M³	83,91
2.2	Retirada de portas e janelas, inclusive batentes	M²	75,60
2.3	Retirada de forro em pvc, inclusive retirada de perfis	M²	229,20
2.4	Demolição de forro de gesso	M²	202,15
2.5	Retirada de aparelhos sanitários	UN	16,00
2.6	Remoção de azulejo e substrato de aderência em argamassa	M²	232,22
2.7	Remoção de piso em placas de borracha colada	M²	48,83
2.8	Demolição de concreto simples	M³	9,57
<b>3</b>	<b>COBERTURA</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 em



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas







SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPL  
Folha: 102  
Rubrica:                     

5.1.13	Reator para lâmpada fluorescente 1x40w partida rápida fornecimento e instalação	Un	22,00
5.1.14	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 32 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	Un	2,00
5.1.15	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	Un	30,00
5.1.16	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 35 a 50a 240v, fornecimento e instalação	Un	10,00
5.1.17	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 60 a 100a 240v, fornecimento e instalação	Un	2,00
5.2	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>		
5.2.1	Revisão em ponto hidráulico	Un	13,00
5.2.2	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	Un	1,00
5.3	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
5.3.1	Revisão em ponto sanitário	Un	2,00
5.3.2	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	1,00
5.3.3	Ralo sifonado, pvc, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	Un	3,00
5.3.4	Sifão do tipo flexível em pvc 1" x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	21,00
5.3.5	Sifão do tipo garrafa em metal cromado 1 x 1.1/2" - Fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	3,00
5.3.6	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	Un	11,00
5.4	<b>INSTALAÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO E PÂNICO</b>		
5.4.1	Extintor incêndio tipo pó químico 6kg - fornecimento e instalação	Un	12,00
5.4.2	Pintura acrílica para sinalização horizontal em piso cimentado	M²	12,00
5.4.3	Luminária de emergência	Un	72,00
5.4.4	Adesivo indicativo de saída de fluxo de fuga, impresso no sistema digital refletivo	M²	3,36
5.4.5	Sinalização para extintor	Un	12,00
6	<b>ESQUADRIAS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas









SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPB  
Folha: 2279  
Rubrica: 5

7.1	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. Af_11/2014	M <sup>2</sup>	625,68
7.2	Revestimento cerâmico para piso com cerâmicas esmaltadas dimensões 30x30 cm aplicada em ambientes de área maior que 5 m <sup>2</sup> . Af_06/2014	M <sup>2</sup>	625,68
7.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m <sup>2</sup> . Af_06/2014	m <sup>2</sup>	232,22
7.4	Piso em concreto 20mpa preparo mecanico, espessura 7 cm, com armação em tela soldada	M <sup>2</sup>	136,65
7.5	Polimento em pisos de mármore	M <sup>2</sup>	1.155,32
7.6	Polimento em piso industrial	M <sup>2</sup>	356,09
8	<b>REVESTIMENTOS DE TETO E PAREDE</b>		
8.1	Forro de gesso em placas 60x60cm, espessura 1,2cm, inclusive fixacao com arame	M <sup>2</sup>	802,15
8.2	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura de fixação (perfis pvc plastilon) ref:araforros ou similar	M <sup>2</sup>	1.727,97
8.3	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	138,64
8.4	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou semi-grês de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m <sup>2</sup> na altura inteira das paredes. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	146,31
8.5	Revestimento para parede com barita, e= 2cm	M <sup>2</sup>	81,45
9	<b>PINTURA</b>		
9.1	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	202,15
9.2	Aplicação e lixamento de massa látex em teto, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	202,15
9.3	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	1080,04
9.4	Aplicação de fundo selador látex pva em paredes, uma demão. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	138,64
9.5	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	138,64
9.6	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílicas em paredes, duas demãos. Af_06/2014	M <sup>2</sup>	4356,35

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 em



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39  
Chave de Impressão: DYB0x  
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPL  
Folha: 100  
Rubrica: 9

9.7	Pintura epóxi incluso emassamento e fundo preparador	M <sup>2</sup>	887,8
9.8	Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, sobre fundo nivelador branco	M <sup>2</sup>	697,2
9.9	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão (1 demão)	M <sup>2</sup>	11,55
10	<b>LOUÇAS E METAIS</b>		
10.1	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	1,00
10.2	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	7,00
10.3	Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	2,00
10.4	Torneira cromada tubo móvel, de mesa, 1/2" ou 3/4", para pia de cozinha, padrão alto - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	4,00
10.5	Torneira cromada de mesa, 1/2" ou 3/4", para lavatório, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	6,00
10.6	Torneira plástica 3/4" para tanque - fornecimento e instalação. Af_12/2013	Un	5,00
10.7	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, tipo convencional, incepta ou similar	Un	9,00
11	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
11.1	Impermeabilização com pintura a base de resina epóxi alcatrão, duas demãos.	M <sup>2</sup>	413,34
11.2	Impermeabilização de superfície com manta asfáltica protegida com filme de alumínio gofrado (de espessura 0,8mm), inclusa aplicação de emulsão asfáltica, e=3mm.	M <sup>2</sup>	20,00
11.3	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	M <sup>2</sup>	1,11

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA AMPLIAÇÃO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	Locação da obra, com uso de equipamentos topográficos, inclusive nivelador	M <sup>2</sup>	2.855,87
1.2	Locação convencional de obra, através de gabarito de tábuas corridas pontaleadas, com reaproveitamento de 10 vezes.	M <sup>2</sup>	2.855,87

*Handwritten signatures and initials*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 em



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DY80x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas







5.5	Vidro temperado 10 mm, liso, transparente, com ferragens	m <sup>2</sup>	80,76
6	<b>COBERTURA E TRATAMENTOS</b>		
6.1	Estrutura metálica em tesouras ou treliças, vão livre de 12m, fornecimento e montagem, não sendo considerados os fechamentos metálicos, as colunas, os serviços gerais em alvenaria e concreto, as telhas de cobertura e a pintura de acabamento	m <sup>2</sup>	2.855,87
6.2	Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical. Af_12/2015	m <sup>2</sup>	2,855.87
6.3	Telhamento com telha metálica termo acústica e = 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. Af_06/2016	m <sup>2</sup>	2,855.87
6.4	Fundo preparador primer a base de epóxi, para estrutura metálica, uma demão, espessura de 25 micra.	m <sup>2</sup>	2.855.87
6.5	Estrutura tipo espacial em alumínio anodizado, (marquises)	m <sup>2</sup>	623,17
6.6	Revestimento metálico em alumínio composto (alucobond), e=0,3mm, pintura kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "u" de 2" - fornecimento e montagem	m <sup>2</sup>	435,82
6.7	Telha translúcida em fibra de vidro, trapezoidal, dim = 5,00 x 1,10 m, esp=1,5mm (fortlev ou similar)	m <sup>2</sup>	136,40
7	<b>REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES</b>		
7.1	Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo manual. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	3.143,06
7.2	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo manual, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área menor que 5m <sup>2</sup> , espessura de 20mm, com execução de taliscas. Af_06/2014	m <sup>2</sup>	441,35
7.3	Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia)	m <sup>2</sup>	2.701,71
7.4	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 40 cm, linha antártida white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-II, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	441,35
7.5	Pastilha cerâmica vitrificada, 2 x 2 cm, marca jatobá, cor azul, ref. Vc-0013, aplicada com argamassa industrializada AC-II, rejuntada, exclusive emboço (ou similar)	m <sup>2</sup>	9.126,10

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 em



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DY80x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPL  
Folha: 1084  
Rubrica: 9

7.6	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 80 x 80 cm, porcelanato, linha universal collection, gea white, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m <sup>2</sup>	2.240,09
7.7	Brise em madeira pau d' arco, com réguas cantos abaulados 10 x 2cm, protegidas duas demãos de sparlack cetol deck semi-brilho, em todas as faces, antes do assentamento	m	13,01
7.8	Fornecimento e instalação de brise metálico de alumínio, ref. B57, branco nieve 7000, da hunter douglas ou similar	m <sup>2</sup>	43,33
7.9	Revestimento de superfície com bloco 3d cimentício esp.= 5Cm	m <sup>2</sup>	84,87
7.10	Fornecimento e instalação de fachada em pele de vidro, linha citta due alcoa, em vidro laminado 3+3 prata refletivo medindo 8,30x6,87m,c/06 modulos vertical e 11 modulos horizontal. E 05 janelas maxi mar (obra:sup.Reg.Trabalho)	m <sup>2</sup>	849,16
7.11	Bate maca em chapa de aço inox 304, l=20cm, e=1,3mm, acabamento polido, dotado de 4 furos e parafusos inox auto-atarrachante	m	107,47
7.12	Forro de gesso acartonado removível, cor branco, placa 1243 x 618mm, gessolyne gypsum ou similar - fornecimento e aplicação	m <sup>2</sup>	1.109,67
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	Lastro de concreto, e = 5 cm, preparo mecânico, inclusos lançamento e adensamento. Af_07_2016	m <sup>2</sup>	2.855,87
8.2	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). Af_11/2014	m <sup>2</sup>	2.855,87
8.3	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo porcelanato de dimensões 60x60 cm aplicada em ambientes de área menor que 5 m <sup>2</sup> . Af_06/2014	m <sup>2</sup>	2.855,87
8.4	Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, Intertravado, colorido, 10x20cm, e=6cm, 46un/m2, nbr9781, fck (min)=35mpa, sob coxim areia grossa compactada c/ placa vibratória, e (comp.)=6cm, rejuntado c/ areia fina.	m <sup>2</sup>	1.312,68
8.5	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13 cm base x 22 cm altura, sarjeta 30 cm base x 8,5 cm altura. Af_06/2016	M	877,60
9	<b>ESQUADRIAS, PEITORIS E FERRAGENS</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019  
em  
emissão



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPL  
Folha: 105  
Rubrica: S

9.1	Janela de alumínio maxim-ar, fixação com argamassa, com vidros, padronizada. Af_07/2016	m²	38,00
9.2	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 90x210cm, espessura de 3,5cm. itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	41,00
9.3	Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	17,00
9.4	Porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 70x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação. Af_08/2015	UN	5,00
9.5	Aduela / marco / batente para porta de 70x210cm, fixação com argamassa, padrão médio - fornecimento e instalação. Af_08/2015_p	UN	5,00
9.6	Janela de madeira tipo veneziana móvel, inclusive ferragens e acessórios de instalação	m²	67,40
9.7	Porta em vidro temperado 10mm, na cor verde, inclusive ferragens e acessórios e instalação	m²	59,25
9.8	Jogo de ferragens cromadas para porta de vidro temperado, uma folha, composto de dobradiças superior e inferior, trinco, fechadura, contra fechadura com capuchinho sem mola e puxador	UN	12,00
9.9	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,60 x 1,60 m, p/pintura, inclusive ferragens (livre/ocupado), exclusive batente, para uso em divisórias granito ou mármore	un	6,00
10	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO, E SPDA</b>		
10.1	Rasgo em alvenaria para eletrodutos com diâmetros menores ou iguais a 40 mm. Af_05/2015	M	495,00
10.2	Passante tipo tubo de diâmetro menor ou igual a 40 mm, fixado em laje. Af_05/2015	UN	36,00
10.3	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.975,50
10.4	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	124,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas







SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPL  
Folha: 14  
Rubrica: 9

10.5	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 40 mm (1 1/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	42,00
10.6	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	64,50
10.7	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 75 mm (2 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	159,30
10.8	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. Af_01/2016	PT	250,00
10.9	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido ø 3/4"	PT	140,00
10.10	Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ eletroduto pvc rígido embutido ø 3/4"	PT	59,00
10.11	Caixa retangular 4" x 2" média (1,30 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	21,00
10.12	Caixa retangular 4" x 2" alta (2,00 m do piso), pvc, instalada em parede - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	39,00
10.13	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	4.720,80
10.14	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	8.163,35
10.15	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.291,40
10.16	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	460,00
10.17	Cabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	552,90
10.18	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	145,20
10.19	Cabo de cobre flexível isolado, 6 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	181,10
10.20	Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	537,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DY80x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas

*Handwritten signatures and the number 12.*





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPL

Folha: 100Rubrica: [assinatura]

10.21	Cabo de cobre flexível isolado, 16 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	202,10
10.22	Cabo de cobre flexível isolado, 25 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	89,90
10.23	Cabo de cobre flexível isolado, 50 mm <sup>2</sup> , anti-chama 0,6/1,0 kv, para distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	269,70
10.24	Caixa de passagem 60x60x70 fundo brita com tampa	UN	1,00
10.25	Caixa de passagem com tampa parafusada 400x400x150mm	UN	5,00
10.26	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10 a 30a 240v, fornecimento e instalação	UN	76,00
10.27	Disjuntor termomagnético tripolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	11,00
10.28	Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 175 a 225a 240v, fornecimento e instalação	UN	2,00
10.29	Interruptor paralelo (1 módulo) com 1 tomada de embutir 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	4,00
10.30	Interruptor simples (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	58,00
10.31	Interruptor simples (2 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	23,00
10.32	Interruptor simples (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. Af_12/2015	UN	1,00
10.33	Tomada 2p + t, abnt, de embutir, 20 a, com placa em pvc	un	145,00
10.34	Réguas p/gás medicinal, em alumínio, dimensões: 850x220x70 mm, com: 01 ponto p/ oxigênio, 01 ponto p/ ar comprimido, 08 tomadas elétricas, mod. square line, vitatec ou similar	UN	32,00
10.35	Tomada 4p + t, blindada, de sobrepor, 16a - 220v	UN	32,00
10.36	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	11,00
10.37	Quadro de distribuição de energia p/ 6 disjuntores termomagnéticos monopolares sem barramento, de embutir, em chapa metálica - fornecimento e instalação	UN	1,00
10.38	Cabo lógico 4 pares, categoria 6 - utp	M	708,00
10.39	Tomada para lógica rj45, com caixa pvc, embutida, cat. 6	un	59,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas

13





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA CPL  
Folha: 168  
Rubrica: 9

10.40	Fornecimento de rack tipo armário 19" x 42u x 680mm c/ 05 path painel 24 portas cat.6E	un	1,00
10.41	Cabo de fibra ótica de 6 vias	m	103,60
10.42	Terminal aéreo em aço galvanizado com base de fixação h = 30cm	UN	15,00
10.43	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	M	262,16
10.44	Eletroduto rígido roscável. pvc, dn 32 mm (1"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	31,50
10.45	Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50,00 mm <sup>2</sup> - fornecimento e instalação	M	125,90
10.46	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e DN = 5/8" revestida com baixa camada de cobre, sem conector	UN	9,00
10.47	Luminária tipo calha, de sobrepôr, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação	UN	44,00
10.48	Luminária calha sobrepôr p/lamp. fluorescente 4x40w, completa, incl. reator eletrônico e lâmpadas - rev. 01	un	21,00
10.49	Luminária tipo globo, d=20cm, com lâmpada fluorescente compacta pl 23w, multinadir ou similar	un	10,00
10.50	Disjuntor monopolar dr 20 a - dispositivo residual diferencial monopolar, 30ma	un	9,00
<b>11</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, CLIMATIZAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>		
11.1	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, DN 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. Af_12/2014	PT	170,00
11.2	(composição representativa) do serviço de instalação tubos de pvc, soldável, água fria, DN 32 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	436,00
11.3	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 50 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	118,00
11.4	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, DN 25 mm (instalado em ramal, sub-ramal, ramal de distribuição ou prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	210,87

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, emitida em 27/03/2019



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYBOX

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas

*gab* *AB* 14





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA 001  
Folha: 17/24  
Rubrica: 9

11.5	(composição representativa) do serviço de instalação de tubos de pvc, soldável, água fria, dn 40 mm (instalado em prumada), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	158,40
11.6	Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2" instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	234,00
11.7	Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2", instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	88,00
11.8	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. Af_12/2014	UN	170,00
11.9	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1", com acabamento e canopla cromados, instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	5,00
11.10	Kit de registro de pressão bruto de latão 1/2", inclusive conexões, roscável, instalado em ramal de água fria - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	49,00
11.11	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2", instalado em reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016	UN	4,00
11.12	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 Litros	un	2,00
11.13	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, DN 40 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	98,87
11.14	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 50 mm (instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário), inclusive conexões, cortes e fixações para, prédios. Af_10/2015	M	85,70
11.15	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, dn 75 mm, (inst. Em ramal de descarga, ramal de esg. Sanitário, prumada de esg. Sanitário ou ventilação), incl. Conexões, cortes e fixações, p/ prédios. Af_10/2015	M	12,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida em



Certidão nº 811636/2019

27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0X

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas

*Handwritten signatures and initials*





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPI  
Folha: 1190  
Rubrica:

11.16	(composição representativa) do serviço de inst. Tubo pvc, série n, esgoto predial, 100 mm (inst. ramal descarga, ramal de esg. sanitário, prumada esg. Sanit., ventilação ou sub-coletor aéreo), incl. conexões e cortes, fixações, p/ prédios. Af_10/2015	M	201,00
11.17	(composição representativa) do serviço de instalação de tubo de pvc, série normal, esgoto predial, dn 150 mm (instalado em sub-coletor aéreo), inclusive conexões, cortes e fixações, para prédios. Af_10/2015	M	12,00
11.18	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário)	PT	38,00
11.19	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	PT	52,00
11.20	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...)	PT	24,00
11.21	Caixa sifonada, pvc, DN 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014	UN	112,00
11.22	Caixa sifonada, pvc, DN 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial. Af_12/2014	UN	9,00
11.23	Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, DN 150 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. Af_12/2014	UN	12,00
11.24	Caixa de areia 60x60x60cm em alvenaria - execução	UN	12,00
11.25	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção	UN	13,00
11.26	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. Int. = 0.50 X 0.50 X 0.60M, com grelha de ferro fundido	un	23,00
11.27	Fossa séptica em alvenaria bloco de cimento e concreto armado, dimensões internas 1,80 x 3,60 x 1,60 m	un	1,00
11.28	Filtro anaeróbico em concreto armado dimensões internas 3,30 x 3,30 x 2,50 m	un	1,00
11.29	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisória 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	pt	34,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39  
Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPL

Folha: 1111Rubrica: [assinatura]

11.30	Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 Btu.	m	204,00
11.31	Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 36000 btu	un	34,00
11.32	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	UN	68,00
11.33	Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em dreno de ar-condicionado - fornecimento e instalação. Af_12/2014	M	108,80
12	<b>INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GASES MEDICINAIS E CHAMADA DE ENFERMARIA)</b>		
12.1	Tubo cobre inclusive conexões d= 15mm (1/2") classe e	M	481,55
12.2	Tubo cobre inclusive conexões d= 22mm (3/4") classe e	M	122,50
12.3	Tubo cobre inclusive conexões d= 28mm (1") classe e	M	86,50
12.4	Tubo cobre inclusive conexões d= 35mm (1 1/4") classe e	M	18,00
12.5	Tubo cobre inclusive conexões d= 42mm (1 1/2") classe e	M	33,01
12.6	Fornecimento de cilindro (vasilhame vazio) para acondicionamento de oxigênio, óxido nitroso, ar comprimido medicinal, nitrogênio ou dióxido de carbono medicinal, capacidade máxima 10m³.	un	6,00
12.7	Válvulas unidirecionais em latão para gases medicinais	un	87,00
12.8	Eletroduto flexível corrugado, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	276,11
12.9	Eletroduto rígido roscável, pvc, DN 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em forro - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	125,00
12.10	Módulo de chamada de leito, eletrônico, com acionador/rearme e piloto identificador de chamada, para fixação em régua para gás medicinal, da vtc vitaltec ou similar	un	36,00
12.11	Fornecimento de central de chamada de enfermeira, capacidade: 1 a 60 pontos, dim:23x18x10cm, sinalização visual e sonora, sistema analógico padrão	un	3,00
12.12	Fornecimento de estação de chamada padrão de enfermeira, espelho 4x42 em abs branco, acionador liga/desliga, led de chamada	un	36,00
13	<b>COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO E ACIONADORES DE ALARME MANUAL</b>		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 em  
emitida



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas

17











SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA GPL  
Folha: 22/24  
Rubrica: [assinatura]

16.3	Escavação e carga material 1a categoria, utilizando trator de esteiras de 110 a 160hp com lâmina, peso operacional 13ton e pá carregadeira com 170 Hp.	m <sup>3</sup>	1.461,25
16.4	Transporte comercial com caminhão carroceria 9 t, rodovia pavimentada.	M3XKM	34.181,25
16.5	Compactação mecânica a 95% do proctor normal - pavimentação urbana	m <sup>2</sup>	162,25
16.6	Transporte local com caçamba térmica	t.km	2.509,00
16.7	Imprimação de base de pavimentação com CM-30	m <sup>2</sup>	3.245,00
16.8	Pintura de ligação com emulsão RR-2C	m <sup>2</sup>	3.245,00
16.9	Areia asfalto a quente (aaug) com cap 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m <sup>3</sup>	162,25
16.10	Guia (meio-fio) e sarjeta conjugados de concreto, moldada "in loco" em trecho reto com extrusora, guia 13,5 cm base x 26 cm altura, sarjeta 45 cm base x 11 cm altura. Af_06/2016	M	502,95
16.11	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. Af_07/2016	m <sup>2</sup>	786,40
16.12	Duto corrugado flexível em pead $\phi = 2"$ , tipo kanalex ou similar, lançado diretamente no solo, exclusive escavação e reaterro	m	555,00
16.13	Poste de aço cônico contínuo curvo duplo, flangeado, com janela de inspeção h=9m - fornecimento e instalação	UN	12,00
16.15	Cabo de cobre flexível isolado, 4 mm <sup>2</sup> , antichama 450/750 v, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. Af_12/2015	M	1.693,00
16.16	Disjuntor termomagnético bipolar padrão nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalação	UN	16,00
16.17	Quadro de distribuição de energia de embutir, em chapa metálica, para 18 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação	UN	1,00
16.18	Fornecimento e Instalação de subestação aérea com Trafo de 225 Kva, instalada em poste de concreto DT 300/12, inclusive acessórios.	UN	1,00
16.19	Caixa de passagem 20x20x25 fundo brita com tampa	UN	14,00
16.20	Braço para iluminação interna em tubo aço galv 1" comp = 1,20m e inclinação 25graus em relação ao plano vertical p/ fixação em poste ou parede - fornecimento e instalação	UN	24,00
16.21	Ponto para ar condicionado, inclusive instalação de split de 24.000 BTU	UN	12,00

*[assinatura]* *[assinatura]* 20

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas





SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA E URBANISMO

PMLC - MA 0PL  
Folha: 225  
Rubrica:

16.22	Banco com encosto, comprimento=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	UN	2,00
16.23	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), fiberglass, ref. Clpd1085 ou similar.	UN	8,00
17	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>		
17.1	Limpeza final da obra	m <sup>2</sup>	5.330,87
17.2	Elaboração de relatório "as built"	m <sup>2</sup>	2.855,87

Caxias - Maranhão, 22 de março de 2019.

Eng<sup>o</sup> Civil José Murilo Costa Novais  
CREA: 110424486-1  
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo

Eng<sup>o</sup> Civil Álvaro Vicente Batista Novais  
CREA: 111343913-0  
Secretário Adjunto de Infraestrutura e Urbanismo

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019 emitida em



Certidão nº 811636/2019  
27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYB0x

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 21 folhas



PMLC - MA CPL  
 Folha: 22/16  
 Rubrica: [assinatura]

**LAUDO TÉCNICO:**

**CONTRATO:** CP nº 006/2017.  
**OBJETO:** Obra de Reforma e Ampliação do Complexo Hospitalar Municipal Gentil Filho em Caxias - Maranhão  
**DATA:** 26/03/2019.

Atestamos para fins de comprovação junto ao CREA-MARANHÃO, que a Empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, CONCLUIU A OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO HOSPITALAR MUNICIPAL GENTIL FILHO, EM CAXIAS - MARANHÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, inscrita no CNPJ, sob o nº 06.082.820/0001-56, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MARANHÃO, no período de 25/07/2017 a 31/12/2018, objeto do CONTRATO CP nº006/2017, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa Nunes Neto, RNP nº 110508390-0, conforme ART nº MA20180193914, Complementar à MA20180193902 e corresponsáveis o Eng.º Eletricista Raimundo Nonato Brandão Fonseca Júnior, RNP nº 111430590-1, conforme ART nº MA201990244056 e Eng.º Mecânico Marcelo Muntz Cunha, RNP nº 110837038-1, conforme ART nº MA20190245062 e, de acordo com a ART de FISCALIZAÇÃO nº MA20180202968, conforme as planilhas orçamentárias constantes no contrato original da obra, no valor global de R\$ 3.550.011,78.

Atestamos ainda, que a obra foi acompanhada pelo Engenheiro Civil Álvaro Vicente Batista Novais, registrado no CREA-MA, sob o nº 111363913-0, que exerceu a Fiscalização da referida obra, no período supramencionado, como engenheiro do município, tendo como Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Engenheiro Civil José Murilo Costa Novais, CREA-MA sob o nº 110424486-1.

São Luís – Maranhão, 26 de março de 2019.

*Rommel Silva Nunes*

**ENG.º CIVIL ROMMEL SILVA NUNES**  
**CREA-MA: 110493174-5**  
**CPF: 226.015.383-68**

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 811636/2019, em 27/03/2019, em  
 emitida



Certidão nº 811636/2019  
 27/03/2019, 11:39

Chave de Impressão: DYBOX

O documento neste ato registrado foi emitido em 27/03/2019 e contém 1 folhas




MENU

## DETALHES DA CERTIDÃO

## Dados

Número:	<b>838219</b>
Ano:	<b>2020</b>
Data de Cadastro:	<b>25/12/2020</b>
Data de Emissão:	<b>13/01/2021</b>
Tipo:	<b>CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO</b>
Situação Atual:	<b>DOCUMENTO PAGO</b>

Baixa cópia do arquivo de impressão da certidão 

## Notas (4)

Descrição
A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.
Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.
Páginas: <input type="text" value="1"/>

## Status (4)

10	RELATÓRIO - SITTAC	
SITUAÇÃO	DATA - HORA	OBSERVAÇÃO
DOCUMENTO EMITIDO	25/12/2020 - 16:10:37	
BOLETO EMITIDO	25/12/2020 - 16:11:02	
DOCUMENTO PAGO	25/12/2020 -	
DOCUMENTO PROCESSADO	25/12/2020 - 17:38:01	

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

CREA-MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão



Certidão de Acervo Técnico - CAT  
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009  
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

**CREA-MA**

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

**838219/2020**

Atividade concluída

**Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão**

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **SAINT-CLAIR DE SOUSA NUNES NETO**  
Registro: **1105083900MA** RNP: **1105083900**  
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

**PMLC - MA 091**  
Folha:                       
Rubrica:                     

Número da ART: **MA20190278122** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **19/08/2019** Baixada em: **25/12/2020**  
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**  
Empresa contratada: **MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO EIRELI - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**  
Endereço do contratante: **RUA MENDES FONSECA** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **Lago da Pedra** UF: **MA** CEP: **65715000**  
Contrato: **01/TP/009/2019** Celebrado em: **29/07/2019**  
Valor do contrato: **R\$ 156.476,34** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**  
Ação institucional: **Outros**  
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA RUA MENDES FONSECA** Nº: **222**  
Complemento: Bairro: **CENTRO**  
Cidade: **LAGO DA PEDRA** UF: **MA** CEP: **65715000**  
Data de início: **29/07/2019** Conclusão efetiva: **29/10/2019**  
Finalidade: **Infraestrutura**  
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA** CPF/CNPJ: **06.021.810/0001-00**  
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0131 - ESCOLA 57 - REFORMA 4.00 unidade;**

**Observações**

**RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA DAS ESCOLAS U. I. LAURO A. DO NASCIMENTO, U. E. JOSÉ N. DOS SANTOS, U. E. ANTÔNIO DA SILVA BARROS E U. I. REI DAVI, NO MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MARANHÃO, OBJETO DO CONTRATO Nº 01/TP/009/2019.**

**Informações Complementares**

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 8 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

**Certidão de Acervo Técnico nº 838219/2020**  
**13/01/2021, 11:05**  
**Ad7zZ**

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio da declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não compõem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **Ad7zZ**





PMLC - MA CRB  
 Folha: 2209  
 Rubrica: [assinatura]

MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
 PODER EXECUTIVO

**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA - MARANHÃO, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, inscrita no CNPJ sob o nº 06.021.810/0001-00, com endereço sito na Praça Mendes Fonseca, nº 222 – Centro de Lago da Pedra – Maranhão, atesta para os devidos fins que a empresa **MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.791.070/0001-48, concluiu a Obra de Reforma das Escolas: U. I. Lauro A. do Nascimento; U. E. José N. dos Santos; U. E. Antônio da Silva Barros e U. I. Rei Davi, no Município de Lago da Pedra – Maranhão, objeto do Contrato nº. 01/TP/009/2019, conforme ART de Execução nº MA20190278122, no período de 29/07/2019 a 29/10/2019, no valor de R\$ 156.476,34, conforme os serviços constantes nas planilhas orçamentárias abaixo, tendo como responsável técnico o Eng.º Civil Saint-Clair de Sousa N. Neto, CREA-MA 110508390-0. Atestamos ainda, que a obra foi acompanhada pelo Eng.º Civil Renato Santos Sales, inscrito no CREA, sob o nº 111784415-3, com ART de Cargo-Função nº MA20190268502, tendo a mesma sido executada de acordo com as condições contratuais, normas técnicas em vigor e em obediência ao projeto, especificações técnicas e demais elementos fornecidos pela contratante.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA U. I. LAURO A. DO NASCIMENTO:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE:	QUANTIDADE:
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	187,98
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	56,39
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	37,59
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	187,98
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA. APLICADO MANUALMENTE. TRAÇO 1:2:8. EM BETONEIRA DE 400L. PAREDES INTERNAS	M2	469,95
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	187,98
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	469,95
4.2	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	10,00
4.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	16,90

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
 Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
 CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page:  
 página 1 de 8

*[assinatura]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 emitida



Certidão nº 838219/2020  
 16/01/2021, 11:13  
 Chave de Impressão: Ad7zz  
 O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas







**MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
 PODER EXECUTIVO**

8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	187,98
9	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	QUADRO EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA DE MADEIRA	UN	3,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	187,98

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA U. E. JOSÉ N. DOS SANTOS:**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE:	QUANTIDADE:
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	231,35
<b>2</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
2.1	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA NAO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	231,36
2.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS	M2	231,36
2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	462,70
<b>3</b>	<b>PINTURA</b>		
3.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	462,69
3.2	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	9,00
3.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	12,00
3.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,00
<b>4</b>	<b>COBERTURA</b>		
4.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	56,39
4.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	37,59
4.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE, COM IMPERMEABILIZANTE FLEXIVEL A BASE ACRÍLICA.	M2	19,51
4.4	CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO (MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL.	M	9,40
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	9,00

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
 Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
 CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page:  
 página 3 de 8

*[Handwritten signature]*

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 emitida em



Certidão nº 838219/2020  
 16/01/2021, 11:13

Chave de Impressão: Ad7zz

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas





**MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
PODER EXECUTIVO**

5.2	REPARO EM JANELAS CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL	m²	3,74
5.3	JANELA DE MADEIRA TIPO GUILHOTINA, DE ABRIR, INCLUSAS GUARNICOES SEM FERRAGENS	M2	2,50
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35
6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35
6.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	11,00
6.4	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00
7	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
7.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.2	PORTA PAPEL HIGIÊNICO METÁLICO	UN	2,00
7.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	32,31
7.4	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00
7.5	GRELHAS EM AÇO INOX PARA RALOS E CAIXAS SIFONADAS (D=100MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO	M2	60,79
9	<b>SEVIÇOS FINAIS</b>		
9.1	QUADRO EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA DE MADEIRA	UN	2,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	462,69

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 emitida em



Certidão nº 838219/2020

16/01/2021, 11:13

Chave de Impressão: Ad7ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas

**Prefeitura Municipal de Lago da Pedra**

Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 06.021.610/0001-00 Home page:

página 4 de 8



MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
 PODER EXECUTIVO  
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA U. E. ANTÔNIO DA SILVA BARROS:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE:	QUANTIDADE:
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	299,48
<b>2</b>	<b>COBERTURA</b>		
2.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	145,48
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	145,48
<b>3</b>	<b>REVESTIMENTO</b>		
3.1	REBOCO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NÃO PENEIRADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	299,48
3.2	EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS	M2	299,48
3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	119,79
<b>4</b>	<b>PINTURA</b>		
4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_08/2014	M2	299,48
4.2	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	7,00
4.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	16,80
4.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMÍNIO, DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	8,00
<b>5</b>	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00
5.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	2,00
<b>6</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35
6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
 Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
 CNPJ nº 06.021.910/0001-00 Home page:  
 página 5 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 em



Certidão nº 838219/2020  
 16/01/2021, 11:13  
 Chave de Impressão: Ad7zZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas





O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas  
Certidão nº 838219/2020  
16/01/2021, 11:13  
Chave de Impressão: Ad7zz



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, emitida em 13/01/2021

MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA

PODER EXECUTIVO

6.0	PUNTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUIDO INTERUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) AF_01/2016	UN	9,00
7	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		
7.1	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.2	PORTA PAPEL HIGIÊNICO METÁLICO	UN	2,00
8	PAVIMENTAÇÃO		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM (ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO)	M2	32,50
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	145,48
9	SERVIÇOS FINAIS		
9.1	QUADRO EM FORMICA BRANCA COM MOLURA DE MADEIRA	UN	2,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	299,48

PLANTILHA ORÇAMENTÁRIA DA U. I. REI DAVI:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)	M2	311,34
2	COBERTURA		
2.1	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	141,67
2.2	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	141,67
3	REVESTIMENTO		
3.1	REBOCO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA MÉDIA NAO PENERADA), BASE PARA TINTA EPOXI, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS	M2	151,67
3.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	M2	93,40
4	PINTURA		

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page:  
página 5 de 8

MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
PODER EXECUTIVO

4.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	311,34
4.2	PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS	UN	7,00
4.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA. DUAS DEMÃOS	M2	16,80
4.4	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO ALUMINIO. DUAS DEMÃOS SOBRE SUPERFÍCIE METALICA	M2	8,00
5	<b>ESQUADRIAS</b>		
5.1	FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO. CAIXA *100* MM. COM CILINDRO. CHAVE SIMPLES. TRINCO LATERAL. EM LATAO OU ACO CROMADO OU POLIDO. COM OU SEM PINTURA - COMPLETA	UN	9,00
5.2	RECOLOCAÇÃO DE JANELA. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	9,00
6	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>		
6.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35
6.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	64,35
6.3	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	11,00
7	<b>LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS</b>		
7.1	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA DE METAL E ACESSÓRIOS - PADRÃO POPULAR	UN	1,00
7.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO. 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00
7.3	PORTA PAPEL HIGIENICO METÁLICO	UN	2,00
8	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		
8.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA). EM BETONEIRA 400 L. ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS. PARA EDIFICAÇÃO	M2	68,03
8.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	116,91
9	<b>SEVIÇOS FINAIS</b>		

Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page:  
página 7 de 8

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 emitida em




Certidão nº 838219/2020  
16/01/2021, 11:13  
Chave de Impressão: Ad7ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas



PMLC - MA CPL  
 Folha: 20  
 Rubrica: [assinatura]



MUNICÍPIO DE LAGO DA PEDRA - MA  
 PODER EXECUTIVO

9.1	QUADRO EM FORMICA BRANCA COM MOLDURA DE MADEIRA	UN	3,00
9.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	141,67

Lago da Pedra – Maranhão, 22 de dezembro de 2020.

*[Assinatura]*  
 Eng. Civil Renato Santos Sales  
 Fiscal da Obra  
 CREA-MA: 111784415-3  
 CPF: 046052463-12

*[Assinatura]*  
 Laércio Coelho Arruda  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 467393433-49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 838219/2020, em 13/01/2021 emitida



Certidão nº 838219/2020  
 16/01/2021, 11:13

Chave de Impressão: Ad7ZZ

O documento neste ato registrado foi emitido em 13/01/2021 e contém 8 folhas


Prefeitura Municipal de Lago da Pedra  
 Rua Mendes Fonseca, nº 222, Centro, Cep 65.715-000, Lago da Pedra, Maranhão, Brasil  
 CNPJ nº 06.021.810/0001-00 Home page:  
 página 8 de 8



# AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

PMLC - MA CPL  
Folha: 202  
Rubrica: S

- PROTOCOLO: 210122870
- DATA DO PROTOCOLO: 26/01/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600025621
- ARQUIVAMENTO: 20210122870
- EMPRESA: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

 Balanço ([https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9IMjAyMTAxMjYxNjE4NTZlQmFsYW5jb19NQUUyMTAwMzU5Mjc4LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co\\_protocolo/MAE2100](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/YXNzaW5hZG9IMjAyMTAxMjYxNjE4NTZlQmFsYW5jb19NQUUyMTAwMzU5Mjc4LnBkZg==/download/2/pessoa/17522/co_protocolo/MAE2100))

**MAXIMO CONSTRUCÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO**  
**EIRELI EPP**  
**RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO**  
**CNPJ Nº 22.791.070/0001-48**  
**LAGO DOS RODRIGUES-MA**

PMLC - MA CPL  
 Folha: 20  
 Rubrica:

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

**ATIVO**

**CIRCULANTE  
DISPONÍVEL**

Caixa	102.512,30	
Bancos	88.652,40	
Estoque	<u>60.125,40</u>	<u>251.290,10</u>

**PERMANENTE  
IMOBILIZADO**

Móveis e Utensílios	81.100,00	
Instalações	101.423,50	
Máq. e Equipamentos	520.096,90	
(-) depreciação	-	<u>702.620,40</u>

**Total do Ativo**

**953.910,50**

**PASSIVO**

**CIRCULANTE  
EXIGÍVEL**

Obrigações Sociais	1.101,20	
Tributos Federais	8.801,34	
Tributos Municipais-ISS	3.303,50	
Tributos Estaduais	-	<u>13.206,04</u>

**PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
NÃO EXIGÍVEL**

Capital Social	250.000,00	
Reservas de Capital	22.152,00	
Reservas de Lucros	24.512,00	
Lucro Líquido do exercício	<u>644.040,46</u>	<u>940.704,46</u>

**Total do Passivo**

**953.910,50**

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**

CPF: 778.855.033-72

Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

**MAXIMO CONSTRUCOES PROJETOS E INCORPORACAO**  
**EIRELI EPP**  
**RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO**  
**CNPJ Nº 22.791.070/0001-48**  
**LAGO DOS RODRIGUES-MA**

**PMLC - MA CPA**  
 Folha: 209  
 Rubrica:                     

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCICIO EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

Receita de Serviços		1.290.586,00
Receita de Vendas		-
<b>Total da Receita</b>		<b>1.290.586,00</b>
(-) Impostos Faturados ISS		38.717,58
(-) ICMS		-
<b>Receita Operacional Líquida</b>		<b>1.251.868,42</b>
(-) Custo das Mercadorias Vendidas		-
<b>Lucro Operacional Bruto</b>		<b>1.251.868,42</b>
(-) Despesas Operacionais:		
Pró-Labore	129.058,60	
Ordenados	127.400,00	
Prev. Social - Obra/Func	14.014,00	
Telefone	6.573,34	
Obrig. Sociais - FGTS	10.192,00	
Honorários	8.400,00	
Engenheiro	42.000,00	
Despesas Financeiras	25.246,36	
Despesas com Veículos/Viagens	78.000,00	
Frete	49.200,00	
Aluguel	9.000,00	
Energia Elétrica/Água	13.699,44	
Impostos Federais/ISS	94.729,01	
Alvará/IPTU/Disp. Certidão/ART	315,20	
Imp. Sind/Outras Despesas/Mat. Expediente	-	<b>607.827,96</b>
(=) Lucro antes da Prov. P/ Imp. de Renda		644.040,46
(-) Prov. P/ Imposto de Renda		-
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>		<b>644.040,46</b>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

**JOELMA CARVALHO MARTINS**  
 CPF: 778.855.033-72  
*Titular*

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O



MAXIMO CONSTRUCÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO  
 EIRELI EPP  
 RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 - CENTRO  
 CNPJ Nº 22.791.070/0001-48  
 LAGO DOS RODRIGUES-MA

PMLC - MA CPL  
 Folha: 210  
 Rubrica: [assinatura]

**DEMONSTRATIVO DA CONTA DE SERVIÇOS EM 31/12/2020**

NIRE 21600025621

**RECEITA DE SERVIÇOS/2020**

Janeiro	112.300,00	
Fevereiro	115.000,00	
Março	101.250,00	
Abril	110.700,00	
Maio	99.850,00	
Junho	100.610,00	
Julho	111.350,00	
Agosto	100.120,00	
Setembro	107.600,00	
Outubro	108.450,00	
Novembro	113.256,00	
Dezembro	<u>110.100,00</u>	<u>1.290.586,00</u>
<b>Total dos Serviços</b>		<b><u>1.290.586,00</u></b>

Lago dos Rodrigues-MA, 31 de Dezembro de 2020

---

**JOELMA CARVALHO MARTINS**  
 CPF: 778.855.033-72  
 Titular

Mario Cesar Medeiros dos Santos  
 CPF: 932.627.333-34  
 CRC/MA: 9059/O

**MAXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORP EIRELI**  
**EPP**

**RUA FREI JOSÉ, 02 SALA 04 – CENTRO**  
**CNPJ: 22.791.070/0001-48**  
**LAGO DOS RODRIGUES - MARANHÃO**

PMLC - MA CPL  
Folha: 211  
Rubrica: [assinatura]

ANÁLISE FINANCEIRA DO BALANÇO

INDÍCES MÍNIMOS ACEITÁVEIS	
a)	LC – Índice de Liquidez Corrente $\geq$ a 1,00
b)	LG - Índice de Liquidez Geral $\geq$ a 1,00
c)	SG - Solvência Geral $\geq$ a 1,00
d)	EG – Índice de Endividamento Geral $\leq$ a 0,50

FÓRMULAS PARA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA			
Nº	DENOMINAÇÃO	FÓRMULA	ÍNDICE
01	Liquidez Corrente	$LC = (AC/PC)$	19,03
02	Liquidez Geral	$LG = (AC+ARLP)/(PC+PELP)$	19,03
03	Solvência Geral	$SG = (AT/PC)$	72,23
04	Endividamento Geral	$ET = (ET/AT)$	0,01

Lago dos Rodrigues -MA., 31 de Dezembro de 2020

*Mário César Medeiros dos Santos*

CRC/MA – 9059/O-0



PMLC - MA CPL  
Folha: 22  
Rubrica: [assinatura]

## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/01/2021 13:27 SOB N° 20210122870.  
PROTOCOLO: 210122870 DE 26/01/2021.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100540412. CNPJ DA SEDE: 22791070000148.  
NIRE: 21600025621. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 31/12/2020.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresaefacil.ma.gov.br](http://www.empresaefacil.ma.gov.br)

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# AUTENTICIDADE DE LIVROS

PMLC - MA CPL  
Folha: 213  
Rubrica: [assinatura]

- PROTOCOLO: 210122935
- DATA DO PROTOCOLO: 11/05/2021
- NÚMERO DE REGISTRO: 21600025621
- EMPRESA: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

 Termo de Autenticação ([https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTAxMjYxMzEyNDZlVGyYbW9BdXRlbnRpY2FjYW9lTUUFFMjEwMDM1OTI4MFByMTAxMjI1MzUucGRm/download/2/pessoa/17522/co\\_prc](https://www.empresafacil.ma.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/MjAyMTAxMjYxMzEyNDZlVGyYbW9BdXRlbnRpY2FjYW9lTUUFFMjEwMDM1OTI4MFByMTAxMjI1MzUucGRm/download/2/pessoa/17522/co_prc))



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços

Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa

Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEMA

PMLC - MA CPL

Folha: 224

Rubrica:

### TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Florencio Brandes Neto, sob a autenticidade nº 12100498688 em 26/01/2021, protocolo 210122935. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

#### Identificação de Empresa

Nome Empresarial: MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP  
Número de Registro: 21600025621  
CNPJ: 22791070000148  
Município: Lago dos Rodrigues

#### Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro: DIÁRIO  
Número de Ordem: 6  
Período de Escrituração: 01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
77885503372	JOELMA CARVALHO MARTINS	
83262733334	MARIO CESAR MEDEIROS DOS SANTOS	MA9059

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 26/01/2021 13:12:47 SOB Nº 20210122935.  
PROTÓCOLO: 210122935 DE 25/01/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12100498688. NIRE: 21600025621.  
MÁXIMO CONSTRUÇÕES PROJETOS E INCORPORAÇÃO EIRELI - EPP

**JUCEMA**

Florencio Brandes Neto  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 26/01/2021

PODER JUDICIÁRIO

## SELO DE FISCALIZAÇÃO

Para pesquisar a situação de um **SELO DE FISCALIZAÇÃO FÍSICO**, selecione o tipo do selo, informe no campo do formulário abaixo os números impressos no corpo do mesmo e clique em Consultar

**Tipo de selo:**


Abertura de Firma - Cadastro

**Númeração do selo:**

000000777237

[Consultar](#)

Para conferir a autenticidade do **SELO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICO**, click no banner abaixo:



**Tribunal de Justiça do Maranhão**

Palácio dos Desembargadores  
Rua 11 de Junho, s/n - Lago da Pedra - Maranhão - MA  
CNPJ nº 08.968.928/0001-05  
Cep: 55.304-000

[12208 Travessia dos Desembargadores](#)

**Corregedoria Geral da Justiça**

Rua Engenheiro Carlos Fernandes, 900 - Lago da Pedra - Maranhão - CEP: 55.304-000  
Tel.: (98) 3139-4000 - Fax: (98) 3139-5400

**Escola da Magistratura**

Rua Góes Monteiro, 100 - Lago da Pedra - Maranhão - CEP: 55.304-000  
Tel.: (98) 3139-0301

**Horário de Funcionamento:**  
Segunda a sexta - 8h às 18h

[Entre em contato conosco pelo Facebook](#)