



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 822061/2019
Emissão: 30/10/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: 84xd3

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quites com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Registro: 0000011904

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 800.000,00

Data do Capital: 11/07/2014

Faixa: 3

Atividades CNAE:

Objetivo Social: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE CIMENTO PARA USO DA CONSTRUÇÃO; DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÕES; GESTAO DE REDES DE ESGOTO; COLETA DE RESÍDUOS NAO PERIGOSOS; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS,PRAÇAS E CALÇADAS; PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; PERFURAÇÕES E SONDAGENS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; OBRAS DE FUNDAÇÕES; PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS,INTERMUNICIPAL,INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PRODUTOS PERIGOSOS; HOTÉIS; LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS.

Restrições do Objetivo Social:EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL E ELÉTRICA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA nova miranda, 11, nova miranda, MIRANDA DO NORTE, MA, 65495000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 28/08/2013

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000011904EMMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Registro: 1107149444

CPF: 137.013.123-20

Data Início: 10/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Sócios

Sócio: SURAMA MENDES SILVA

CPF: 605.983.093-57

Função: SOCIO ADMINISTRADOR





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 812408/2019
Emissão: 01/04/2019
Validade: 31/03/2020
Chave: b9w33

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Registro: 110714944-4

CPF: 137.013.123-20

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 16/06/1997

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2019 (1/1)

Autos de Infração

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI

Registro: 000001190-4

CNPJ: 04.699.133/0001-59

Data Início: 10/09/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: O J CONSTRUTORA LTDA - EPP

Registro: 000537011-6

CNPJ: 26.826.898/0001-45

Data Início: 03/08/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: 29/07/2019

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

809478/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**
Registro: **1107149444** RNP: **1107149444**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MA20180168975** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 27/04/2018 Baixada em: 04/01/2019
Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.**

Contratante: **Ordem Dos Advogados do Brasil Seccao do Maranhao** CPF/CNPJ: **06.780.522/0001-30**
Endereço do contratante: RUA PEDRO EMANUEL DE OLIVEIRA Nº: 01
Complemento: Bairro: CALHAU
Cidade: SÃO LUÍS UF: MA CEP: 65076822
Contrato: Celebrado em: 26/03/2018
Valor do contrato: R\$ 841.572,51 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: RUA RUA CORONEL JOÃO SENA Nº: S/N
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: PRESIDENTE DUTRA UF: MA CEP: 65760000
Data de início: 26/03/2018 Conclusão efetiva: 30/07/2018
Finalidade: Outro
Proprietário: Ordem Dos Advogados do Brasil Seccao do Maranhao CPF/CNPJ: 06.780.522/0001-30

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO** ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0109 - EDIFICIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUCAO 1800.00 metro quadrado;

Observações

EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 7 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 809478/2019
22/02/2019, 13:03
27W39

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 27W39

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luis/MA


Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 25/02/2019, às 22:58.







ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇOS

Contrato nº 06/2018/OAB
Data de Assinatura do Contrato: 26 de Março de 2018
Local de realização: Zona Urbana do Presidente Dutra - MA, CEP: 65.760-000
Período de realização: data de início: 26 de Março de 2018 e data de conclusão: 30 de Julho de 2018
Valor da Obra : R\$ 841.572,51 (Oitocentos e Quarenta e Hum mil, Quinhentos e Setenta e Dois Mil, e Cinquenta e Hum centavos.)

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB/MA
CNPJ: N° 06.780.522/0001-30

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo : FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO (EMPRESA)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 110714944-4-MA

Nome Completo: PEDRO SERENO M. SCRIVINER (OAB)
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Crea: 111332627-1- MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

Construção do Prédio Sede da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Presidente Dutra - MA, Conforme Planilha em Anexo.

São Luis, 21 de Janeiro de 2019

Handwritten signature of Tiago Roberto Morais Dias
Tiago Roberto Morais Dias
Presidente
CPF: 972109433-15

Handwritten signature of Pedro Sereno M. Scriviner
Pedro Sereno M. Scriviner
Engenheiro Fiscal
CREA: 111332627-1

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58
Chave de Impressão: 27W/39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas







ORDEM DOS ADVOGADOS DO MARANHÃO

CNPJ: 06.780.522/0001-30

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE SEDE OAB

PLANILA ORÇAMENTARIA					
Item	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unitário	Preço do Item
1	SERVIÇOS INICIAIS				70.500,00
1.1	Mobilização da Obra	vb	1,00	10.500,00	10.500,00
1.2	Administração Local da Obra	vb/mês	5,00	9.900,00	49.500,00
1.3	Desmobilização da Obra	vb	1,00	10.500,00	10.500,00
2	CANTEIRO DE OBRAS				23.203,98
2.1	Limpeza do Terreno	m2	40,00	5,43	217,20
2.2	Placa de obra - 300 x 150	m2	4,50	231,82	1.043,19
2.3	Tapume em Chapa de Madeira Compensada - e=6,00mm	m2	69,00	67,54	4.660,26
2.4	Locação de Container Administrativo - 1 Unidade por Mês	und	5,00	531,25	2.656,25
2.5	Locação de Container Almojarifado - 2 Unidades por Mês	und	10,00	531,25	5.312,50
2.6	Locação de Container Vestiário - 2 Unidades por Mês	und	10,00	531,25	5.312,50
2.7	Ligação Provisória de Água e Esgoto	vb	1,00	1.511,49	1.511,49
2.8	Ligação Provisória de Energia	vb	1,00	1.284,27	1.284,27
2.9	Fornecimento e Colocação de Portão de Acesso	m2	8,00	150,79	1.206,32
3	ELABORAÇÕES DE PROJETOS AUXILIARES E PLANEJAMENTO				7.418,40
3.1	Projeto Estrutural	m2	450,00	10,89	4.900,50
3.2	Projeto de Combate à Incendio	ut	60,00	22,89	1.373,40
3.3	Projeto de Drenagem	ut	50,00	22,89	1.144,50
3.4	Cronograma Físico Financeiro	vb	1,00	1.105,00	1.105,00
3.5	As Build	ut	300,00	22,89	6.867,00
4	SERVIÇOS PRELIMINARES				9.992,20
4.1	Locação convencional de obra através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas, sem reaproveitamento do material	m2	350,14	8,54	2.990,20
4.2	Capina e limpeza manual do terreno	m2	1.800,00	3,89	7.002,00
5	MOVIMENTO DE TERRA				63.927,18
5.1	Escavação em solo manual	m3	42,78	48,12	2.058,57
5.2	Escavação em solo manual para tubulação de esgoto	m3	10,14	48,12	487,94
5.3	Aterro de valas	m3	5,41	29,89	161,70
5.4	Apiloamento de fundo e vala	m2	68,60	18,05	1.238,23
5.5	Aterro com compactação mecânica e controle	m3	1.100,00	48,00	52.800,00
5.6	Aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material de empréstimo	m2	84,00	57,92	4.865,28
5.7	Bota-fora	m2	76,62	30,22	2.315,46
6	INFRA-ESTRUTURA				42.286,58
6.1	Fundação em pedra argamassada	m3	44,40	294,36	13.069,58
6.2	Alvenaria de embasamento em tijolo cerâmico maciços 5x10x20cm, assentados com argamassa, traço 1:2:8	m3	13,60	435,90	5.928,24
6.3	Concreto ciclópico	m3	11,02	307,39	3.387,44
6.4	Lastro de concreto, preparo mecânico, incluso aditivo impermeabilizante e=5cm	m2	511,50	21,79	11.145,59
6.5	Concreto armado para cintas inferiores e superiores	m3	5,44	1.609,51	8.755,73
7	SUPERESTRUTURA				107.219,69
7.1	Alvenaria de bloco cerâmico (9x12x24)cm, e=0,09m, com argamassa - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta de 2,0cm	m2	1.418,95	34,50	48.953,78

CNPJ: 04.699.133/0001-59
 Inscrição Estadual: 12397957-9
 Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
 Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA Nº 110714944


Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 em



Certidão nº 809478/2019
 25/02/2019, 22:58
 Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas







7.2	Concreto armado para pilares, vergas e vigas	m3	38,56	1.123,00	43.302,88
7.3	Laje pre-moldada 5cm	m2	181,48	82,45	14.963,03
8	COBERTURA				16.790,49
8.1	Madeiramento para telhas de fibrocimento	m2	35,60	50,17	1.786,05
8.2	Cobertura em telhas de fibrocimento	m2	82,10	39,50	3.242,95
8.3	Imunização do madeiramento	m2	35,00	3,81	133,35
8.4	Estrutura metálica em aço	m2	63,75	110,67	7.055,21
8.5	Cobertura em telha metálica	m2	17,30	34,08	589,58
8.6	Calha metálica	ml	18,92	40,16	759,83
8.7	Rufo de concreto armado, largura 40cm, espessura de 3cm	ml	61,86	52,11	3.223,52
9	INSTALAÇÃO ELETRICA				27.390,82
9.1	Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida com lampadas fluorescentes (2x25w), completa, fornecimento e instalação	und	32,00	94,60	3.027,20
9.2	Luminária tipo embutir, para lampadas fluorescentes compacta c/ reator, embutir teto (2x25w), fornecimento e instalação	und	22,00	124,95	2.748,90
9.3	Luminária tipo arandela com lampada incandescente	und	27,00	40,67	1.098,09
9.4	Disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento trifásico e neutro - fornecimento e instalação	und	1,00	268,16	268,16
9.5	Quadro de medição trifásico em noril com lente para leitura	und	1,00	466,88	466,88
9.6	Disjuntor termo-magnético 30A	und	1,00	73,18	73,18
9.7	Disjuntor termo-magnético 10A	und	12,00	64,28	771,36
9.8	Ponto de tomada 2p+t, de embutir, 10A, com eletroduto de PVC rígido embutido Ø3/4", fio rígido 2,5mm² (fio12), inclusive placa em PVC e aterramento	pt	26,00	143,83	3.739,58
9.9	Ponto de interruptor 01 seção (1s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	10,00	105,47	1.054,70
9.10	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	81,00	153,82	12.459,42
9.11	Ponto de telefone com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4"	pt	1,00	101,01	101,01
9.12	Ponto de lógica, material e execução	pt	1,00	99,59	99,59
9.13	Ponto de tomada para split com eletroduto de pvc rígido embutido Ø3/4", incluso aterramento	pt	9,00	164,75	1.482,75
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				19.005,37
10.1	Ponto de agua fria embutido, com material pvc rígido soldável Ø25mm	pt	5,00	65,55	327,75
10.2	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø100mm (vaso sanitário)	pt	2,00	59,08	118,16
10.3	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø40mm (lavatórios, mictórios, ralos sanfonados, etc..)	pt	4,00	38,90	155,60
10.4	Ponto de esgoto com tudo de pvc rígido soldável de Ø50mm	pt	4,00	57,15	228,60
10.5	Ralo sifonado de pvc 1,00x1,00mm simples - fornecimento e instalação	und	1,00	22,87	22,87
10.6	Vaso sanitário de louça branca, inclusive valvula de descarga completo incluso assento	und	3,00	345,64	1.036,92
10.7	Bancada de granito para pia de cozinha, inclusive cuba de aço inox e acessórios	cj	3,00	558,93	1.676,79
10.8	Bancada em Granito para Lavatório, incluso Louça Branca e Acessórios	cj	1,00	629,95	629,95

CNPJ: 04.699.133/0001-59
 Inscrição Estadual: 12397957-9
 Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
 Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



Certidão nº 809478/2019
 25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas





13.4	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi oca, inclusive batentes, dobradiças e fechaduras (0,90x 2,10m)	und	4,00	360,66	1.442,64
13.5	Porta de correr em vidro temperado, espessura 10mm (1,70x2,10m)	cj	1,00	2.677,00	2.677,00
13.6	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (2,00 x 1,00m)	m2	10,00	354,99	3.549,90
13.7	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,40 x 0,50)	m2	1,40	354,99	496,99
13.8	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,80 x 1,00m)	m2	3,60	354,99	1.277,96
13.9	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (0,50 x 1,00m)	m2	0,40	354,99	142,00
13.10	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,50 x 0,50m)	m2	0,75	354,99	266,24
13.11	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (1,15 x 1,00m)	m2	1,15	354,99	408,24
13.12	Janela em alumino e vidro, de correr ou abrir, tipo moldura, inclusive vidros (3,35 x 1,00m)	m2	3,35	354,99	1.189,22
13.13	Vidro temperado espessura 10mm	m2	46,75	238,00	11.126,50
13.14	Gradil de ferro em barras quadradas de aço 3/8" na vertical, espaçamento 10cm, duas barras chatas de 1" x 1/4" na horizontal aplicadas nas duas faces, inclusive portão h= 2,60m	m2	90,00	134,79	12.131,10
14	PINTURA				43.639,82
14.1	Fundo selador acrílico, uma demão	m2	1.930,27	2,07	3.995,66
14.2	Aplicação e fixamento de massa latex em parede, 2 demãos	m2	533,17	15,39	8.205,49
14.3	Aplicação e fixamento de massa latex no teto, 2 demãos	m2	90,68	15,90	1.441,81
14.4	Aplicação manual de pintura com tinta latex acrílica em paredes, 2 demãos	m2	533,17	8,92	4.755,88
14.5	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes	m2	1.461,01	14,99	21.900,54
14.6	Aplicação manual de pintura com tinta latex PVA em teto, 2 demãos	m2	90,68	10,06	912,24
14.7	Pintura esmalte brilhante (2 demãos) sobre superfície metálica, inclusive proteção com zarcão	m2	90,00	26,98	2.428,20
15	DIVERSOS				84.173,72
15.1	Forro de gesso convencional, fixação com arame	m2	308,74	47,59	14.692,94
15.2	Peças de apoio pra PNE, com tubo inox para banheiros 90mm (vaso sanitário)	ml	3,20	166,71	533,47
15.3	Balcão de granito	m2	1,15	190,20	218,73
15.4	Fornecimento e Colocação de Extintor Tipo Pó Químico 6KG	und	5,00	644,96	3.224,80
15.5	Fornecimento e Colocação de Extintor Tipo Água Pressurizada de 10L	und	2,00	197,91	395,82
15.6	Placas de Emergência para Sinalização de Combate à Incêndio	m2	3,75	456,20	1.710,75
15.7	Fornecimento e Colocação de Lâmpadas de Emergência	und	10,00	38,83	388,30
15.8	Lastro de Terra Fértil Para Plantio de Grama - Fornecimento, Transporte e Aplicação	m3	82,27	14,03	1.154,25
15.09	Meio fio premoldado (0,07x0,30x1,00m), com rejuntamento	ml	192,89	31,39	6.054,82
15.10	Muro em alvenaria com fundação, reboco nas duas faces	m2	244,98	189,23	46.357,57

CNPJ: 04.699.133/0001-59
 Inscrição Estadual: 12397957-9
 Rua do Nazare nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
 Fone: (98) 3372-1156

Faustino dos Santos Garcez Filho
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 em



Certidão nº 809478/2019
 25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas





10.9	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	5,00	354,71	1.773,55
10.10	Caixa de gordura em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	1,00	354,71	354,71
10.11	Caixa de Passagem em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, incluso tampa, fornecimento e instalação	und	18,00	354,71	6.384,78
10.12	Registro de gaveta com canopla Ø25mm(1) - fornecimento e instalação	und	3,00	68,51	205,53
10.13	Porta papel de louça braco (15x15cm)	und	3,00	39,97	119,91
10.14	Porta toalha de papel - metálico (instalado)	und	3,00	32,24	96,72
10.15	Porta Sabão líquido de vidro (instalado)	und	3,00	30,29	90,87
10.16	Caixa d'agua em polietileno, 2000 litros, com tampa	und	1,00	987,97	987,97
10.17	Fossa septica e sumidouro em alvenaria	und	1,00	2.173,25	2.173,25
10.18	Tube de Águas Pluviais D=100mm em PVC	ml	48,00	31,39	1.506,72
10.19	Tube de esgoto D=100mm, junta com aneis	ml	33,81	32,97	1.114,72
11	REVESTIMENTO				61.774,57
11.1	Chapisco aplicado em alvenaria de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 1:3 com preparo manual	m2	1.996,99	5,67	11.322,93
11.2	Reboco ou emboço de parede, com argamassa traço 1:2:8 (cimento/cal/areia), espessura 2,5cm	m2	1.965,26	21,39	42.036,91
11.3	Emboço com argamassa de cimento com areia peneirada, traço 1:3	m2	92,75	21,64	2.007,11
11.4	Cerâmica esmaltada com argamassa de cimento e areia Dimensões 30x30cm ou Superiores, PEI 4 para parede	m2	92,75	65,84	6.106,66
11.5	Perfil de aluminio para fachada	ml	23,08	13,04	300,96
12	PAVIMENTAÇÃO				46.200,25
12.1	Ceramica esmaltada com argamassa pre-fabricada igual ou acima de 30x30, PEI 5 para piso e rodapé de 6cm	m2	466,57	55,62	25.950,62
12.2	Ceramica esmaltada com argamassa pre-frabricada igual ou acima de 30x30, PEI 5 para piso	m2	21,41	55,62	1.190,82
12.3	Impermeabilização com Manta Asfáltica	m2	90,68	56,02	5.079,89
12.4	Contrapiso me argamassa traço 1:4 (cimento e areia) preparo manual aplicado sobre laje aderido, espessura 3cm	m2	90,68	25,64	2.325,04
12.5	Piso cimentado, traço 1:3 (cimento e areia), acabamento rustico espessura 2cm com juntas de dilatação, preparo manual da argamassa	m2	6,02	41,79	251,58
12.6	Colchão de areia para pavimentação em paralelepipedos ou blocos de concreto intertravados	m3	164,18	69,45	11.402,30
12.7	Piso intentravados tipo tijolinho (20x10x8cm) cinza	m2	820,88	45,86	36.501,77
13	ESQUADRIAS				36.501,77
13.1	Porta em madeira compesada (canela), lisa, semi oca, inclusive batendes, dobradiças e fechaduras (0,80x 2,10m)	und	3,00	350,93	1.052,79
13.2	Porta em madeira compesada (canela), lisa, semi oca, inclusive batendes, dobradiças e fechaduras (0,60x 2,10m)	und	1,00	390,26	390,26
13.3	Porta em madeira compesada (canela), lisa, semi oca, inclusive batendes, dobradiças e fechaduras (0,70x 2,10m)	und	1,00	350,93	350,93

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



[Handwritten signature]

Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58
Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas

CNPJ: 04.699.133/0001-59
Inscrição Estadual: 12397957-9
Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, - CEP 65335-000
Fone: (98) 3372-1156

[Handwritten signature]
Faustino dos Santos Garcez Filho
Engenheiro Civil
CREA / CONFEA Nº 119714944-4



23



15.11	Letreiro	vb	1,00	850,00	850,00
15.12	Limpeza de obra	m2	1.582,37	5,43	8.592,27
TOTAL SEM BDI					673.258,71
BDI (25%)					168.314,50
TOTAL GERAL COM BDI					841.572,51

Faustino dos Santos Garcez Filho
 Faustino dos Santos Garcez Filho
 Engenheiro Civil
 CREA / CONFEA Nº 110714944-4

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019



AS

[Handwritten signature]

Certidão nº 809478/2019
 25/02/2019, 22:58
 Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 5 folhas

CNPJ: 04.699.133/0001-59
 Inscrição Estadual: 12397957-9
 Rua do Nazaré nº11 Centro, Bela Vista do Maranhão, – CEP 65335-000
 Fone: (98) 3372-1156

[Handwritten signatures]



1000

72



LAUDO TÉCNICO

EM VISTORIA FEITA, CONSTATOU-SE QUE A EMPRESA **ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ 04.699.133/0001-59, LOCALIZADA NA RUA NAZARÉ, Nº 11, BAIRRO CENTRO, CEP 65.335-000, BELA VISTA DO MARANHÃO-MA E SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, ENGENHEIRO CIVIL, **FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO**, CREA-MA Nº 110714944-4, EXECUTARAM A CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA SUBSEÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, EM PRESIDENTE DUTRA - MARANHÃO

INFORMAMOS AINDA QUE OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS NO PERÍODO DE 26/03/2018 A 30/07/2018, E QUE FORAM DEVIDAMENTE CONCLUÍDOS E ENTREGUES, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE OS PRAZOS, AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES E OS PADRÕES DE QUALIDADE.

PRESIDENTE DUTRA-MA, 01 DE FEVEREIRO DE 2019

Handwritten signature of José Orlando Teixeira
José Orlando Teixeira
Engenheiro Civil
CPF: 080.286.053-20
CREA: 110096141-0

JOSÉ ORLANDO TEIXEIRA
CREA-MA nº 110096141-0
ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 809478/2019, em 22/02/2019 emitida




Certidão nº 809478/2019
25/02/2019, 22:58

Chave de Impressão: 27W39

O documento neste ato registrado foi emitido em 20/02/2019 e contém 1 folhas

Handwritten signatures and initials







**CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM
ATESTADO**
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

Nº 790401/2017
Emissão: 18/09/2017
Validade: Indefinida
Chave: 221Yb

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

CERTIFICAMOS, para os devidos fins, que consta em nossos arquivos o registro de Acervo referente a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ARTs, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Interessado(a)

Profissional: CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Registro: 110658466-0
CPF: 237.924.267-49

Tipo de Registro: DEFINITIVO (PROFISSIONAL DIPLOMADO NO PAÍS)
Data Inicial: 29/09/2008

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
Data de Formação: 26/06/2008

Descrição

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO COM ATESTADO

Empresa Contratada

SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

Informações / Notas

- A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

- Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

- Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

ART(s)

MA20170073314

Certidão nº 790401/2017
18/09/2017, 07:56
Chave de Impressão: 221Yb



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA-MA

PRAÇA DR. CARLOS MACIEIRA, S/N – CENTRO
 CEP: 65.105-000 SANTA RITA – MARANHÃO – BRASIL
 CNPJ: 63.441.836/0001-41 FONEFAX: 55 98 3451-1771
 SITE: www.santarita-ma.gov.br E-MAIL: pref_santarita@hotmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar que nos foram prestados serviços com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Licitação: Tomada de Preços nº16/2015/CPL

Contrato: Nº 57/2015

ART (s) NºMA20170073314

Objetivo de Contrato: Construções de 01(uma) Escola no Povoado Gonçalves com 06 (seis) salas de aula, no Município de Santa Rita Maranhão

Local de Realização: Povoado Gonçalves

Data de Realização do Contrato: 31 de Agosto de 2015

Período de Realização: Data de Início 12 de Novembro de 2015, Data de Conclusão 20 de Dezembro de 2016

Valor da Obra: R\$: 1.480.733,00 (Um milhão quatrocentos e oitenta mil, setecentos e trinta e três reais)

DADOS DO CONTRATANTE:

Nome ou Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Rita - MA

CNPJ: 63.441.836/0001-41

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: Signandes Empreendimentos LTDA -ME

CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: Carlos Augusto Chaves Ramos

Título Profissional: Engenheiro Civil

CREA: 110658466-0

Nome Completo: Franknilva Vieira da Silva Matos

Título Profissional: Engenheira Civil

CREA: 110393427-9/MA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A obra realizada, foi a construção de uma escola pública com 06 (seis) salas de aula, no Bairro Gonçalves, Zona Urbana deste município de Santa Rita - MA. Conforme Planilha em Anexo.

Santa Rita – MA, 25 de janeiro de 2017

Franknilva
 Franknilva Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Antonio Candido Santos Ribeiro

ANTONIO CANDIDO SANTOS RIBEIRO
 CPF: 279.507.603-97
 PREFEITO MUNICIPAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO MATÃO
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				21.619,23
1.1	Placa de obra	m²	6,40	284,31	1.819,58
1.2	Barracão para depósito de materiais	m²	20,00	295,55	5.911,00
1.3	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m³	1.129,64	8,03	9.071,01
1.4	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.063,73	1.063,73
1.5	Instalação provisória de água e esgoto	un	1,00	1.795,16	1.795,16
1.6	Limpeza de terreno com remoção de camada vegetal	m²	4.663,70	0,42	1.958,75
2.0	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES				24.622,17
2.1	Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldramas)	m³	168,50	73,90	12.452,15
2.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m	m³	129,93	35,15	4.567,12
2.3	Regularização e compactação do fundo de valas	m²	260,58	15,06	3.924,30
2.4	Reaterro apiloado de vala com material da obra	m³	91,58	40,17	3.678,60
3.0	FUNDAÇÕES				82.142,34
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES				35.002,14
3.1.1	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	441,00	42,37	18.685,17
3.1.2	Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico	m²	61,88	15,38	951,71
3.1.3	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	165,15	26,22	4.330,23
3.1.4	Armação de aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	384,00	6,51	2.499,84
3.1.5	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	307,55	6,35	1.952,91
3.1.6	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	16,12	408,33	6.582,28
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES				40.153,60
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	490,48	22,74	11.153,52
3.2.2	Armação de aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.931,45	6,51	12.573,77
3.2.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	395,00	6,35	2.508,25
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	35,12	396,30	13.918,06
3.3	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BASE CAIXA D'ÁGUA				6.986,60
3.3.1	Forma de madeira comum para Fundações - reaproveitamento 5X	m²	5,60	22,74	127,34
3.3.2	Armação de aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	325,00	6,51	2.115,75
3.3.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	82,00	6,35	520,70
3.3.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	3,92	396,30	1.553,50
3.3.5	Estaca a trado (broca) d=25 cm em concreto armado	m	63,00	42,37	2.669,31
4.0	SUPERESTRUTURA				60.025,40
4.1	CONCRETO ARMADO - PILARES				60.025,40
4.1.1	Forma de madeira para estrutura de concreto - reaproveitamento 5X	m²	344,27	22,74	7.828,70
4.1.2	Armação de aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) -Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.666,27	5,38	8.964,55
4.1.3	Armação de aço CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	kg	1.004,73	5,83	5.857,56
4.1.4	Concreto para Fundação fck=30MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	m³	19,65	408,33	8.023,68
4.1.5	Forro pvc em placas	m²	647,46	44,95	29.103,33
4.1.5	Laje pre-moldada	m²	4,06	60,98	247,58
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO				79.413,05
5.1	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19), assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	1.344,03	49,50	66.529,49
5.2	Verga 10X10CM em concreto pre-moldado FCK=20MPA	m	232,00	13,39	3.106,48
5.3	Divisora de banheiros e sanitários em granito, polido assentado com argamassa traço 1:4	m²	12,92	756,74	9.777,08
6.0	ESQUADRIAS				70.874,18
6.1	PORTAS DE MADEIRA				10.541,82
6.1.1	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m , PM1, incluso aduela 1A, alizar e dobradiça com anéis,conforme projeto de esquadrias	un	7,00	336,80	2.357,60
6.1.2	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica h=50cm, visor de vidro 20x110cm, PM2, conforme projeto de esquadrias	un	7,00	582,84	4.079,88
6.1.3	Porta de abrir em madeira 0,80x2,10m com Chapa metálica, PM3, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	727,21	1.454,42

Antonio Canódo Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franklino Vieira da Silva
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro CIVIL
 CREA-MA 73827/D
 Reg. Nacional 110658466-D

Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANT
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
6.1.4	Porta de Madeira - PM4 - 0,60x210 - com veneziana excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	1,00	555,00	555,00
6.1.5	Porta de Madeira - PM5 - 0,80x210, com veneziana excusso ferragens, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	332,01	996,03
6.1.6	Porta de abrir- Box em madeira Laminado 0,60x1,60m, PM6, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un	3,00	208,21	624,63
6.1.7	Porta de abrir-Box em madeira Laminado 0,80x1,60m, PM7, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo LIVRE/OCUPADO, conforme projeto de esquadrias	un	2,00	237,13	474,26
6.2	FERRAGENS E ACESSÓRIOS				2.920,95
6.2.1	Fechadura de embutir completa, para portas externas	un	18,00	145,60	2.620,80
6.2.2	Fechadura de embutir completa, para portas de banheiro	un	5,00	60,03	300,15
6.3	PORTAS DE ALUMÍNIO				817,77
6.3.1	Porta de abrir de 0,80x2,10m em chapu de alumínio com vidro e veneziana-PA1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,68	486,77	817,77
6.4	JANELAS DE ALUMÍNIO				46.267,58
6.4.1	Janela de Alumínio, basculante 60x40cm, JA-1, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,24	447,86	107,49
6.4.2	Janela de Alumínio, 60x90cm, JA-2, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	1,08	480,27	518,69
6.4.3	Janela de Alumínio, basculante 100x40cm, JA-3, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	2,80	447,86	1.254,01
6.4.4	Janela de Alumínio, basculante 150x40cm, JA-4, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	0,60	447,86	268,72
6.4.5	Janela de Alumínio, de correr 120x100cm, JA-5, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	480,27	3.457,94
6.4.6	Janela de Alumínio, basculante 150x110cm, JA-6, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	3,30	447,86	1.477,94
6.4.7	Janela de Alumínio, basculante 200x110cm, JA-7, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	8,80	447,86	3.941,17
6.4.8	Janela de Alumínio, basculante 220x110cm, JA-8, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	67,76	447,86	30.346,99
6.4.9	Janela de Alumínio, com veneziana fixa 200X60cm, JA-9, conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens	m²	7,20	590,74	4.253,33
6.4.10	Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria	m²	4,20	152,69	641,30
6.5	VIDROS				10.326,06
6.5.1	Vidro miniboreal incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	2,00	107,97	215,94
6.5.2	Vidro liso comum incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação	m²	89,78	102,82	9.231,18
6.5.3	Espelho cristal esp. 4mm sem moldura	m²	4,40	199,76	878,94
7.0	SISTEMAS DE COBERTURA				179.958,04
7.1	Estrutura de Madeira aparelhada com tesoura vão de 3,0 a 7,0 m para telha cerâmica	m²	1.139,54	100,43	114.444,00
7.2	Cobertura em telha cerâmica tipo colonial	m²	1.189,68	53,71	63.897,71
7.3	Cumeeira com telha cerâmica emboçada com argamassa traço 1:2:8	m	213,80	7,56	1.616,33
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				53.869,29
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	m²	535,48	100,60	53.869,29
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS				91.390,92
9.1	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m²	2.753,41	4,99	13.739,52
9.2	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 10mm	m²	1.969,41	11,43	22.510,36
9.3	Reboco de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (massa úmida)	m²	2.091,77	11,65	24.369,12
9.4	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 30 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	439,53	33,03	14.517,68
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm aplicado com argamassa industrializada- incl. rejunte - conforme projeto	m²	222,12	29,81	6.621,40
9.6	Rodameio em madeira (largura=10cm)	m	257,15	37,46	9.632,84
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)				106.319,06
10.1	PAVIMENTAÇÃO				71.465,49
10.1.1	Camada impermeabilizadora e=2cm	m²	814,48	26,18	21.323,16
10.1.2	Camada regularizadora e=3cm	m²	814,48	26,06	21.225,43
10.1.3	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Branco antiderrapante - conforme projeto	m²	65,28	25,99	1.696,63
10.1.4	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 40 x 40 cm aplicado com argamassa industrializada - incl. rejunte - Cinza Antiderrapante - conforme projeto	m²	749,20	25,99	19.471,71
10.1.5	Piso podotátil interno em borracha 30x30cm, assentamento com cola vinil (fornecimento e assentamento)	m²	40,95	154,18	6.313,67

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franklivia Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110550465-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb
 O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas

[Handwritten signatures and marks]



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA
 LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
10.1.6	Piso tátil de alerta/direcional em placas pré-moldadas - 5MPa	m²	5,40	111,72	603,31
10.1.7	Soleira em mármore, assentada com argamassa colante	m	18,50	44,95	831,58
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA				34.853,57
10.2.1	Piso de cimento desempenado com juntas de dilatação	m²	255,81	53,38	13.655,14
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	m²	11,98	23,47	281,17
10.2.3	Meio-fio (GUIA) de concreto premoldado	m	27,30	37,38	1.020,47
10.2.4	Meio-fio e sarjeta conjuguados de concreto 15mpa, 35cm base x 30 cm altura,	m	292,35	30,60	8.945,91
10.2.5	Lastro de brita para o estacionamento	m³	13,16	96,23	1.266,39
10.2.6	Execução de calçada em concreto 12mpa, traço 1:3:5 (cimento/areia/brita), preparo mecânico, espessura 7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	313,82	30,86	9.684,49
11.0	PINTURA				26.646,19
11.1	Emassamento de paredes internas/externas com massa PVA - 02 demãos	m²	432,55	20,82	9.005,69
11.2	Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas e externas	m²	1.307,77	8,89	11.626,08
11.3	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda meio de madeira	m²	25,72	10,83	278,55
11.4	Pintura em esmalte acetinado 02 demãos para portão	m²	21,60	16,80	362,88
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em porta de madeira	m²	62,56	16,51	1.032,87
11.6	Pintura a base de cal e fixador, três demãos	m²	787,68	5,51	4.340,12
12.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA				3.262,22
12.1	Registro de gaveta bruto, Ø 1"	un	4,00	43,26	173,04
12.2	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/4"	un	2,00	61,55	123,10
12.3	Registro de gaveta bruto, Ø 1 1/2"	un	1,00	61,55	61,55
12.4	Registro de gaveta bruto, Ø 2"	un	1,00	93,36	93,36
12.5	Registro de gaveta bruto, Ø 2 1/2"	un	2,00	179,12	358,24
12.6	Registro de pressão com canopla Ø 3/4"	un	1,00	50,87	50,87
12.7	Tubo PVC soldável Ø 20 mm, inclusive conexões	m	23,00	11,10	255,30
12.8	Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões	m	8,00	11,10	88,80
12.9	Tubo PVC soldável Ø 32 mm, inclusive conexões	m	3,00	15,66	46,98
12.10	Tubo PVC soldável Ø 40 mm, inclusive conexões	m	11,00	8,54	93,94
12.11	Tubo PVC soldável Ø 50 mm, inclusive conexões	m	4,00	10,57	42,28
12.12	Tubo PVC soldável Ø 60 mm, inclusive conexões	m	69,00	16,20	1.117,80
12.13	Joelho PCV soldável 90º água fria 20mm	un	14,00	3,72	52,08
12.14	Joelho PCV soldável 90º água fria 25mm	un	15,00	4,39	65,85
12.15	Joelho PCV soldável 90º água fria 40mm	un	8,00	5,97	47,76
12.16	Joelho PCV soldável 90º água fria 32mm	un	42,00	5,97	250,74
12.17	Joelho PCV soldável 90º água fria 60mm	un	2,00	5,97	11,94
12.18	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX20mm	un	2,00	7,62	15,24
12.19	Te PVC soldável com rosca água fria 25mmX25mmX32mm	un	1,00	7,62	7,62
12.20	Te PVC soldável com rosca água fria 50mmX50mmX40mm	un	2,00	18,69	37,38
12.21	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX25mm	un	5,00	18,69	93,45
12.22	Te PVC soldável com rosca água fria 60mmX60mmX50mm	un	2,00	18,69	37,38
12.23	Te PVC soldável água fria 20mm	un	6,00	5,27	31,62
12.24	Te PVC soldável água fria 25mm	un	4,00	6,18	24,72
12.25	Te PVC soldável água fria 60mm	un	8,00	9,02	72,16
12.26	Te PVC soldável água fria 40mm	un	1,00	9,02	9,02
13.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA				13.487,77
13.1	Caixa Sifonada 100x100x50mm	un	4,00	13,77	55,08
13.2	Ralo Seco PVC 100x100mm	un	4,00	6,23	24,92
13.3	Terminal de Ventilação Série Normal 50mm	un	4,00	4,36	17,44
13.4	Tubo de PVC Série Normal 100mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	77,00	28,06	2.160,62
13.5	Tubo de PVC Série Normal 40mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	28,00	10,00	280,00
13.6	Tubo de PVC Série Normal 50mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	25,00	14,86	371,50
13.7	Tubo de PVC Série Normal 150mm, fornec. e instalação, inclusive conexões	m	2,00	29,04	58,08
13.8	Joelho PCV 45º esgoto 40 mm	un	4,00	9,31	37,24
13.9	Joelho PCV 90º esgoto 40 mm	un	20,00	9,31	186,20
13.10	Junção PVC esgoto 40 mm	un	9,00	9,31	83,79
13.11	Junção PVC esgoto 100 x 50 mm	un	5,00	46,70	233,50
13.12	Joelho PCV 90º esgoto 100 mm	un	8,00	24,39	195,12
13.13	Junção PVC esgoto 100 x 100 mm	un	3,00	45,05	135,15
13.14	Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo medindo 900x900x600mm, com tampão em ferro fundido	un	10,00	297,73	2.977,30
13.15	Caixa de gordura sifonada, em alvenaria de tijolo, medindo 900x900x1200mm, com tampão em ferro fundido	un	1,00	157,92	157,92
13.16	Sumidouro em alvenaria 3,00 x 3,00 x 4,50 m	un	4,00	1.117,61	4.470,44
13.17	Fossa séptica (dimensões internas 3,00x1,70x1,50m)	un	1,00	979,86	979,86
13.18	Canaleta de concreto 20cm x 20cm com tampa com grelha de alumínio	m	8,42	126,32	1.063,61

Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Franklaine Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7985/D
 Reg. Nacional 110658466-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56
 Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
14.0	LOUÇAS E METAIS				8.637,05
14.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código: P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo pvc ligação - fornecimento e instalação	un	2,00	241,50	483,00
14.2	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, código AP.52, DECA, ou equivalente	un	2,00	149,65	299,30
14.3	Ducha Higiénica com registro e derivação Izy, código 1984.C37, ACT.CR, DECA, ou equivalente	un	2,00	100,88	201,76
14.4	Bacia Sanitária Convencional Izy, cor Branco Gelo, código P.11, DECA, ou equivalente	un	3,00	186,01	558,03
14.5	Válvula de descarga: Base Hydra Max, código 4550.404 e acabamento Hydra Max, código 4900.C.MAX 1/2", acabamento cromado, DECA ou equivalente	un	5,00	209,97	1.049,85
14.6	Bacia Sanitária Convencional com Caixa Acoplada, código Izy P.111, DECA, ou equivalente com acessórios-fornecimento e instalação	un	3,00	302,11	906,33
14.7	Assento plástico Izy, Código AP.01, DECA	un	6,00	21,04	126,24
14.8	Mictório com Sifão Integrado Branco Gelo, código M715, Deca ou equivalente	un	1,00	347,49	347,49
14.9	Lavatório Pequeno Ravena Izy cor Branco Gelo, código: L.915, DECA, ou equivalente, sem coluna, (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto Torneira	un	5,00	133,43	667,15
14.10	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira.	un	6,00	81,09	486,54
14.11	Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente	un	11,00	37,25	409,75
14.12	Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente	un	8,00	26,79	214,32
14.13	Barra de apoio, Linha conforto, código 2305.C, cor cromado, DECA ou equivalente	un	4,00	90,14	360,56
14.14	Barra de apoio para lavatório " u ", Linha conforto, aço polido, DECA, ou equivalente	un	2,00	90,14	180,28
14.15	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente.	un	9,00	41,10	369,90
14.16	Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente	un	9,00	29,01	261,09
14.17	Tanque Grande, cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente	un	1,00	245,81	245,81
14.18	Torneira de parede de uso geral com arejador Izy, código 1155.C37, DECA, ou equivalente para jardim ou tanque, padrão alto	un	1,00	33,71	33,71
14.19	Cuba de embutir oval em louça branca, 35 x 50cm ou equivalente, incluso válvula em metal cromado e sifão flexível	un	4,00	113,07	452,28
14.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	71,28	356,40
14.21	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana e sifão tipo garrafa em metal cromado	un	2,00	238,63	477,26
14.22	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente	un	1,00	52,30	52,30
14.23	Chuveiro Maxi Dachá, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas elétricas, código 8010-A, LORENZETTI, ou equivalente	un	1,00	52,30	52,30
14.24	Torneira de parede de uso geral com bico para mangueira Izy, código 1153.C37, DECA, ou equivalente	un	5,00	9,08	45,40
15.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL				2.391,56
15.1	Botijão P45	un	2,00	532,73	1.065,46
15.2	Abrigo para Central de GLP, em concreto	m³	0,80	381,86	305,49
15.3	Armação em tela de aço 4,2mm, malha 15x15cm	kg	0,46	4,90	2,25
15.4	tubo de Ferro Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões	m	7,20	15,37	110,66
15.5	Cotovelo de ferro galvanizado Ø 3/4"	un	2,00	13,14	26,28
15.6	Fita anticorrosiva	un	1,00	5,54	5,54
15.7	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	un	4,00	45,53	182,12
15.8	Registro 1º Estágio c/ manômetro	un	1,00	97,35	97,35
15.9	Registro 2º Estágio c/ manômetro	un	2,00	97,35	194,70
15.10	Registro do Regulador	un	2,00	77,57	155,14
15.11	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	un	1,00	50,87	50,87
15.12	Placa de sinalização em pvc cod 01 - (500x300) Proibido Fumar	m²	0,15	652,34	97,85
15.13	Placa de sinalização em pvc cod 06 - (500x300) Perigo Inflamável	m²	0,15	652,34	97,85
16.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO				3.952,58

Franklivia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA

Antonio Candido Santos Ribeiro
CPF: 279.507.603-97
Prefeito Municipal

Carlos Augusto Chaves Ramos
Engenheiro Civil
CREA-MA 7985/D
Reg. Nacional 110650466-D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ESCOLA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
16.1	Extintor PQS - 6KG	un	5,00	191,98	959,90
16.2	Luminária de emergência de 31 Leds autonomia mínima de 1 hora	un	16,00	139,62	2.233,92
16.3	Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante	m²	5,00	14,76	73,80
16.4	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	m²	0,10	652,34	65,23
16.5	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	m²	0,70	652,34	456,64
16.6	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	m²	0,25	652,34	163,09
17.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 220V				54.435,93
17.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO				4.167,27
17.1.1	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 12 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	2,00	250,37	500,74
17.1.2	Quadro de distribuição de embutir, sem barramento, para 15 disjuntores padrão europeu (linha branca), exclusive disjuntores	un	1,00	250,37	250,37
17.1.3	Quadro de distribuição para telefone - fornecimento e instalação	un	1,00	78,71	78,71
17.1.4	Quadro de medição fornecimento e instalação	un	1,00	465,18	465,18
17.1.5	Disjuntor termomagnético monopolar 10 A, padrão DIN (linha branca)	un	6,00	10,48	62,88
17.1.6	Disjuntor termomagnético monopolar 16 A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	10,48	10,48
17.1.7	Disjuntor termomagnético monopolar 32 A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	10,48	20,96
17.1.8	Dispositivo de proteção contra surto	un	4,00	86,13	344,52
17.1.9	Disjuntor bipolar termomagnético 0,5 A - 12kA	un	1,00	49,81	49,81
17.1.10	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 5 kA	un	23,00	49,81	1.145,63
17.1.11	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 5 kA	un	5,00	49,81	249,05
17.1.12	Disjuntor bipolar termomagnético 10 A - 4,5 kA	un	11,00	49,81	547,91
17.1.13	Disjuntor bipolar termomagnético 13 A - 4,5 kA	un	2,00	49,81	99,62
17.1.14	Disjuntor bipolar termomagnético 40 A - 4,5 kA	un	1,00	68,92	68,92
17.1.15	Disjuntor bipolar termomagnético 200A	un	1,00	272,49	272,49
17.2	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS				23.225,76
17.2.1	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões	m	593,30	5,04	2.990,23
17.2.2	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões	m	199,50	6,94	1.384,53
17.2.3	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø40mm (DN 1 1/2"), inclusive conexões	m	159,50	16,45	2.623,78
17.2.4	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões	m	52,40	18,22	954,73
17.2.5	Eletroduto PVC rígido roscaável, Ø75mm (DN 3"), inclusive conexões	m	80,00	33,77	2.701,60
17.2.6	Curva 45° PVC roscaável 1 1/2"	un	2,00	54,50	109,00
17.2.7	Luva de aço galvanizado 1 1/2" - fornecimento e instalação	un	9,00	17,89	161,01
17.2.8	Luva de aço galvanizado 1/2" - fornecimento e instalação	un	2,00	8,03	16,06
17.2.9	Curva de aço galvanizado 1 1/4" - fornecimento e instalação	un	1,00	23,98	23,98

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Franklino
Franklino Vieira da Silva Matos
 Engenheiro Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto
Carlos Augusto Chaves Ramos
 Engenheiro Civil
 CREA-MA 7981/D
 Reg. Nacional 110650466-D

Antonio Candido
Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO POVOADO GONÇALO NO MUNICIPIO DE SANTA LOCAL: SANTA RITA-MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESERVATÓRIO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	Preço Unitário sem BDI	PREÇO TOTAL
1.0	SERVÍÇOS - RESERVATORIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				
1.1	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				130,79
1.1.1	ESCAVAÇÕES DE CAVAS DE FUNDAÇÃO				
1.1.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCOS DE CONCRETO EM SOLO DE 1ª CAT. EXECUTADA COM (1,00X1,00X1,00)M X 4	M²	4,00	32,70	130,79
1.1.2	MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA				48,78
1.1.2.1	EXECUÇÃO DE ATERRO EM CAVAS DAS FUNDAÇÕES, INCLUINDO LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO, COMPACTAÇÃO COM SOQUETE MANUAL	M²	2,60	18,76	48,78
1.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA				2.287,23
1.2.1	CONCRETO FCK = 15 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, PRODUÇÃO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E CURA.	M³	5,50	415,86	2.287,23
	ARMADURA PARA CONCRETO				2.129,40
	AÇO CA-50, INCLUINDO FORNECIMENTO, CORTE, DOBRADIÇA E COLOCAÇÃO DAS PEÇAS	KG	395,80	5,38	2.129,40
	FORMA PARA EDIFICAÇÕES				3.247,99
	FORMA PLANA EM COMPESADO PARA ESTRUTURA	M2	62,97	51,58	3.247,99
1.3	CAIXAS DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE MANOBRA P/ S.A.A.'s				6.505,44
1.3.1	CAIXA PARA REGISTRO DE MANOBRA COM CABEÇOTE EM ALVENARIA C/ REVESTIMENTO INTERNO E TAMPA DE CONCRETO, PARA LINHA COM DN <= 50 mm SEM FORNECIMENTO MATERIAL HIDRÁULICO	UN	2,00	3.252,72	6.505,44
1.6	URBANIZAÇÃO				3.098,88
1.6.2	CERCA COM 8 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", COM ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS COM PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10 x 0,10 x 2,50 m.	M	40,00	36,81	1.472,40
1.6.3	PORTÃO EM TUBOS DE FERRO GALVANIZADO, D= 1 1/4", DE 01 FOLHA, COM VEDAÇÃO EM TELA DE ARAME Prensado, INCLUINDO GUARNIÇÕES E FERRAGENS, COM LARGURA ATE 1,50m e ALTURA DE 1,80m	M²	2,70	602,40	1.626,48
2.0	MATERIAIS -RESERVATÓRIO 10M3 EM FIBRA COM ESTRUTURA DE CONCRETO				3.647,21
2.1.1	TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES DE PVC				
1.4.1	TUBO PVC JS DN 2"	M	40,00	10,57	422,80
1.4.1	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M	UN	6,00	5,40	32,40
1.4.1	ADAPT. SOLD. CURTO C/ BOLSA-ROSCA P REGISTRO 50mm-2"	UN	4,00	5,95	23,80
1.4.1	JOELHO 90º SOLDAVEL 50mm	UN	4,00	12,13	48,52
1.4.1	LUVA PVC JS DN 2"	UN	2,00	4,78	9,56
1.4.1	ADESIVO BSNAGA 75G	UN	2,00	3,61	7,22
1.4.1	REGISTRO DE ESFERA SOLDAVEL 2"	UN	2,00	18,10	36,20
1.4.1	CAIXA FIBRA DE VIDRO CAPACIDADE DE 10.000L	UN	1,00	3.066,71	3.066,71
TOTAL GERAL SEM BDI					21.095,72

Importa o presente orçamento em:

RS 21.095,72

Carlos Augusto Chaves Ramos
 CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
 ENG. CIVIL
 CREA-MA - 110658466-6

Franklino Vieira da Silva Matos
 Franklino Vieira da Silva Matos
 Engenheira Civil
 CREA: 110393427-9/MA

Antonio Candido Santos Ribeiro
 Antonio Candido Santos Ribeiro
 CPF: 279.507.603-97
 Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
 18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE LOCAL: SANTA RITA -MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
1.0	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM					11.705,16
1.1	Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)	m²	648,00	2,50		1.620,00
1.2	Carga manual de entulho em camunhão basculante	m³	388,80	15,32		5.956,42
1.3	Regularização e compactação do sub-leito	m²	388,80	1,02		396,58
1.4	Escavação e carga de material para aterro	m³	194,40	2,92		567,65
1.5	Transporte de mat. de 1ª categoria p/aterro	m³	243,00	0,74		179,82
1.6	Espalhamento de material de 1ª categoria com trator de esteira com 153 HP	m²	194,40	2,14		416,02
1.7	Compactação mecânica c/ controle do GC >= 95% do PN (áreas) (c/motoniveladora 140 hp e rolo compressor vibratório 80 HP)	m²	194,40	3,38		657,07
1.8	Locação topográfica da quadra	m²	648,00	2,95		1.911,60
2.0	MOVIMENTO DE TERRA					1.371,53
2.1	Escavação manual de valas em terra até 2,00m	m³	31,62	32,13		1.015,95
2.2	Reaterro compactado	m³	16,86	21,09		355,58
3.0	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA					39.538,26
3.1	Alicerce em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	31,62	298,19		9.428,77
3.2	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	9,49	298,19		2.829,82
3.3	Bloco em C.A. fck=15mpa p/fundação	m³	10,66	1.683,93		17.950,69
3.4	Cinta inferior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,37	1.683,93		3.990,91
3.5	Cinta superior de C.A. 15MPa 15x15cm incluindo forma e armações	m³	2,21	1.683,93		3.721,49
3.6	Pilar tipo cinta para armação de alvenarias de 0,15x0,15cm em C.A. formas e armações	m³	0,96	1.683,93		1.616,57
4.0	ALVENARIA					2.161,67
4.1	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	43,67	49,50		2.161,67
5.0	PISO INTERNO DA QUADRA					37.100,08
5.1	Lastro de pedra britada, espessura 5cm	m²	30,73	404,44		12.428,44
5.2	Forma de tábuas comuns p/ C.A., utilização 2X	m²	64,43	48,21		3.106,17
5.3	Armadura CA-50 para piso da quadra	kg	99,00	5,38		532,62
5.4	Armadura CA-60 para piso da quadra	kg	1.154,44	5,83		6.730,39
5.5	Concreto estrutural usinado fck=25MPa	m³	36,09	396,30		14.302,47
6.0	ARQUIBANCADA					8.070,23
6.1	Baldrame em pedra argamassada 1:4 cimento e areia	m³	5,07	298,19		1.510,93
6.2	Bloco de concreto armado (0,30x0,30x0,30)m	m³	0,60	1.683,93		1.010,36
6.3	Pilar (0,10x0,15)m fck=25MPa	m³	0,30	1.683,93		505,18
6.4	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos(dimensões nominais: 9x19x19); assentamento em argamassa no traço 1:4 (cimento e areia)	m²	25,34	49,50		1.254,33
6.5	Aterro manual compactado em camadas de 20cm	m²	25,84	73,90		1.909,58
6.6	Contrapiso/lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	m²	33,78	23,47		792,82
6.7	Piso cimentado liso traço 1:4 c/ juntas de nylon e =1,5	m²	33,78	32,18		1.087,04
7.0	PISO INTERNO DA QUADRA					11.463,98
7.1	Regularização do piso	m²	147,29	6,05		891,10
7.2	Contrapiso lastro concreto 1:3:6 c/betoneira e=5cm	m²	147,29	23,47		3.456,90
7.3	Piso cimentado	m²	138,87	39,61		5.500,64
7.4	Piso tátil de borracha frisado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	9,15	154,18		1.410,75
7.5	Piso tátil de borracha pastilhado, espessura 7mm, assentado com argamassa traço 1:3 (cimento e areia)	m²	0,90	152,51		137,26
7.6	Rampa de acessibilidade em concreto simples	m²	1,70	39,61		67,34
8.0	REVESTIMENTO					1.930,21
8.1	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia), espessura 0,2cm, preparo manual	m²	87,34	3,10		270,75
8.2	Reboco c/arg. 1:3 c/areia esp=2cm	m²	87,34	19,00		1.659,46

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Antonio Candido Santos Ribeiro
CPF: 279.507.603-97
Prefeito Municipal

Franklivia Vieira da Silva Matos
Franklivia Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Ramos
Carlos Augusto Ramos
Engenheiro Civil
CREA-MA 7985/D
Reg. Nacional 110658466-D

Certidão nº 790401/2017
18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 6 SALAS COM QUADRA DESCOBERTA NO BAIRRO GONÇALO NO MUNICÍPIO DE LOCAL: SANTA RITA -MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA DESCOBERTA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO	TOTAL
9.0	ALAMBRADO					29.981,24
9.1	Alambrado em tubos de aço galvanizado, com costura, din 2440, diâmetro 2", altura 3m, fixados a cada 2m em blocos de concreto, com tela de a Rame galvanizado revestido com pvc, fio 12 bwg e malha 7,5x7,5cm	m²	218,36	136,22		29.745,00
9.2	Portão de 0,80x2,00m com tela metálica 4x4cm com pintura a óleo a base De zaretó, para acesso de pedestre padrão caema	m²	1,60	147,65		236,24
10.0	PINTURA					4.127,49
10.1	Demarcação com tinta acrílica para pisos de faixas em quadra poliesportiva	m	249,31	6,75		1.682,84
10.2	Emassamento De Paredes Internas Duas Demãos De Massa Corrida A Base De Pva, Para Pintura Latex	m²	87,34	20,82		1.818,42
10.3	Pintura Latex Em Paredes Internas 2 Demãos, Sem Massa Corrida	m²	87,34	7,17		626,23
11.0	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					9.877,46
11.1	Cadeira para árbitro de volei	unid.	1,00	4.639,98		4.639,98
11.2	Tabela basquete lam naval 180x120 aro metal e rede - conjunto com 02 tabelas	cj	1,00	1.138,08		1.138,08
11.3	Conjunto p/futsal (traves fôgo 300x200 redes 4mm)	cj	1,00	3.336,71		3.336,71
11.4	Conjunto p/volei(postes fôgo h=255 rede nylon 2 mm)	cj	1,00	762,69		762,69
12.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA					9.947,80
12.1	Poste de concreto circular, 300Kg, H = 9m	unid.	4,00	937,84		3.751,36
12.2	Refletor retangular fechado com lâmpada vapor metálico 400 W	unid.	8,00	222,11		1.776,88
12.3	Tela de proteção para refletor com dobradiça e porta cadeado 50 x 50cm	unid.	8,00	63,29		506,32
12.9	Fio 450/750 V BWF Antiflam 2.5 mm²	m	275,40	2,42		666,47
12.10	Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	m	110,53	15,22		1.682,27
12.11	Curva 90 para Eletroduto PVC Rígido Roscável Classe B 32 mm (NBR 6150)	unid.	10,00	35,47		354,70
12.12	Disjuntor Unipolar de 10A	unid.	1,00	10,48		10,48
12.13	Disjuntor Tripolar de 10A	unid.	1,00	68,92		68,92
12.15	Caixa de passagem no piso 40x40x50	unid.	4,00	113,90		455,60
12.17	Rele fotoelétrico p. comando de iluminação externa 220v/1000w - fornecimento e instalacao	unid.	4,00	37,92		151,68
12.18	Cordão de cobre nu, inclusive isoladores - 35,00 mm2 - fornecimento E instalacao	m	12,06	32,05		386,52
12.19	Haste Copperweld 5/8 X 3,0m Com Conector	unid.	4,00	34,15		136,60
13.0	DIVERSOS					907,20
13.1	Limpeza geral de quadra poliesportiva	m²	648,00	1,40		907,20
TOTAL GERAL SEM BDI					R\$	168.182,32
BDI 27%					R\$	45.409,23
TOTAL GERAL DA PLANILHA					R\$	213.591,54

Importa o presente orçamento em:

R\$ 213.591,54 Santa Rita, 20 de Dezembro de 2016.
duzentos e treze mil, quinhentos e noventa e um reais e cinquenta e quatro centavos

Franknilva Vieira da Silva Matos
Engenheira Civil
CREA: 110393427-9/MA

Carlos Augusto Chaves Ramos
CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
ENG. CIVIL
CREA-MA -110658466-6

Antonio Candido Santos Ribeiro
CPF: 279.507.603-97
Prefeito Municipal

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, vinculado à Certidão nº 790401/2017, emitida em 18/09/2017



Certidão nº 790401/2017
18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20170073314

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão

SUBSTITUIÇÃO à MA20160070698
INDIVIDUAL

1. Responsável Técnico

CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL** RNP: **110658466-0**
Empresa contratada: **SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA** Registro: **000001190-4**

2. Contratante

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
PRAÇA DR CARLOS MACIEIRA Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
País: **Brasil**
Telefone: **98 4511406** Email:
Contrato: **0572015** Celebrado em: **31/08/2015**
Valor: **R\$ 1.480.733,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **Outros**

Situação: **BAIXA DE ART** Data da Situação: **13/09/2017**
Atendido: **SIM**
Motivo: **CONCLUSÃO DA OBRA/SERVIÇO**
Descrição:

3. Dados da Obra/Serviço

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA** CPF/CNPJ: **63.441.836/0001-41**
POVOADO gonçalo Nº: **s/n**
Complemento: **zona rural** Bairro: **zona rural**
Cidade: **SANTA RITA** UF: **MA** CEP: **65145000**
Telefone: **98 4511406** Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: 0 Longitude: 0**
Data de Início: **12/11/2015** Previsão de término: **20/12/2016**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**

4. Atividade Técnica

7 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
53 - EXECUCAO > ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0131 - ESCOLA	1,00	un

5. Observações

Prestação de serviços para construção de uma escola no povoado Gonçalo com 6 Salas de Aula, município de Santa Rita - MA

6. Declarações

Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe

SEM INDICACAO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima **CARLOS AUGUSTO CHAVES RAMOS - CPF: 237.924.267-49**

Local _____ de _____ data _____ de _____
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA - CNPJ: 63.441.836/0001-41

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor

Esta ART é isenta de taxa Registrada em: **09/01/2017**

Certidão nº 790401/2017
18/09/2017, 07:56

Chave de Impressão: 221Yb

O documento neste ato registrado foi emitido em 18/09/2017 e contém 11 folhas

(Handwritten signatures and marks)



ESTADO DO MARANHÃO
Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias
Praça João Almino Cardoso, 404, Centro, Gonçalves Dias-Ma.
CEP: 65.775-000 - FONES: (099) 3562-1919
CNPJ: 06.314.827/0001-56

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e a quem interessar, que nos foram prestados com bom desempenho e nada tendo que desabone a conduta do prestador, os serviços descritos abaixo e com as seguintes características:

DADOS DA OBRA/SERVIÇO

Licitação: Tomada de Preços nº040/2013/CPL
ART (s) nº00011071494445066510
Objeto de Contrato: Construção de 01(uma) Escola pública com 04 (quatro) Salas de Aula
Local de Realização: Povoado Jacaré II, Zona rural do município
Data de Assinatura do Contrato: 06 de Janeiro de 2014
Período de realização: data de início: 13 de janeiro de 2014 e data de conclusão: 30 de Dezembro de 2014
Valor da Obra: R\$ 913.786,16 (Novecentos e treze mil, setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)

DADOS DO CONTRATANTE

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: Nº 06.314.827/0001-56

DADOS DO PROPRIETÁRIO

Nome ou Razão Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS
CNPJ: Nº 06.314.827/0001-56

DADOS DA PESSOA JURÍDICA CONTRATADA

Nome ou Razão Social: Signandes Empreendimentos Ltda. -me
CNPJ: 04.699.133/0001-59

DADOS DOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome Completo: **Faustino dos Santos Garcez Filho**
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 1107149444XXXX- MA

Nome completo: Jose Nilton Lima Chaves
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL
CREA:110531432-4 - MA

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT1568691THF07BBXJ3ZJ208,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS

A obra realizada, foi a construção de uma escola pública com 04 salas de aulas, no povoado jacaré II, zona rural deste município de Gonçalves Dias. Com área total construída de 727,28m², Conforme planilha Orçamentária em anexa.

IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO

Gonçalves Dias, 14 de Setembro de 2014

Wilson Andrade Barbosa
Prefeito Municipal
CPF: 444.702.903-00

Jose Nilton Lima Chaves
Engenheiro Fiscal Municipal
RNP: 110531432-4
CPF: 691.404.644-15

84598 01 10
Inspeção
42



CREA / MA

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão
WEB - 84596 / 2014

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO

CERTIDÃO : WEB - 84596 / 2014
PROTOCOLO : PRO0006948414
DATA DE EMISSÃO : 21/10/2014

Por delegação de poderes constantes na(o) Decisão de Diretoria, Número : 0021/2008, de 06/03/2008, da Presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão, em cumprimento ao disposto na resolução 1025, de 12/10/2009 do CONFEA, CERTIFICAMOS que o Profissional abaixo qualificado registrou a(s) Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) - ART's, constante(s) da Presente CERTIDÃO, tendo sido comprovada a execução e conclusão da(s) obra(s) e/ou serviço(s) indicado(s) conforme descrição(ões) abaixo.

Nome do Profissional : FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Carteira : 1107149444XXXX

CPF : 13701312320

Título(s)

Engenheiro Civil

Pós-Graduação(ões)

ART(s)

ART: 00011071494445066510 Tipo da ART: Indefinido

Registrada em : 18/09/2014

Baixada em : 21/10/2014

Endereço da Obra : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL, CEP : 65775000 GONÇALVES DIAS/MA

Proprietário : PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

Empresa : SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA

Contratante : PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

Atividade(s)

EXECUCAO

ATUACAO

ESCOLA

Dimensão do Trabalho : 727,28 M2

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE GONÇALVES DIAS E A SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. CONTRATO DE Nº 40/2013 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PUBLICA, COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA NO POVOADO JACARÉ II, NO MUNICÍPIO DE GONÇALVES DIAS, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 727,28M².

E nada mais tendo sido requerido, expedimos a presente CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO, com a(s) respectiva(s) baixa(s) de ART(s), averbando-se o(s) ATESTADO(s), DECLARAÇÃO(ões) e/ou CERTIDÃO(ões) em anexo como parte integrante da mesma, somente os serviços a que se referem as atribuições do Profissional acima citado, devidamente chancelada, que vai datada e assinada, por quem de direito.



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869PC9PHIKDOSHCMB74,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.10,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and stamps]



No. ART

**CONFEA/CREA-MA**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
ART - Anotação de Responsabilidade Técnica - Lei Federal No 6496/77

ATENÇÃO: Verificar **VALIDADE** no link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número desta ART.

00011071494445066510



ART Facil 3.2.1

CONTRATADO

1 - Título(s) do Profissional ENGENHEIRO CIVIL		2 - Nome do Profissional FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO		3 - Carteira CREA 1107149444XXXX	
4 - Endereço de Correspondência TRAVESSA DOM PEDRO II 5			5 - Bairro FATIMA		6 - Cidade SAO LUIS
7 - UF MA		8 - CEP 65030460		9 - Telefone 9832437686	
10 - E-MAIL garcez-filho@hotmail.com		11 - Empresa Contratada SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA		12 - Registro no CREA 0000011904EMMA	
13 - Endereço de Correspondência RUA PANTANAL 41			14 - Bairro CENTRO		
15 - Cidade BELA VISTA		16 - UF MA	17 - CEP 65335000	18 - Telefone 9888180880	

CONTRATANTE

19 - Contratante da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE GON?ALVES DIAS			20 - CPF / CNPJ 06314827000156		
21 - Endereço de Correspondência PRA?A JO?O AFONSO CARDOSO N?404			22 - Bairro CENTRO		
23 - Cidade GON?ALVES DIAS		24 - UF MA	25 - CEP 65775000	25.1 - País	
26 - Telefone 9935621808					

DADOS DA OBRA / SERVIÇO

27 - Proprietário da Obra / Serviço PREFEITURA MUNICIPAL DE GON?ALVES DIAS			28 - CPF / CNPJ do Proprietário 06314827000156		29 - Telefone 9935621808	
30 - Endereço da Obra / Serviço POVOADO JACAR? II			31 - Bairro ZONA RURAL	32 - Cidade GON?ALVES DIAS	33 - UF MA	
34 - CEP 65775000		35 - Tipo de ART (Calculo: Tabela CT)		36 - Participação Técnica 1 - Individual	37 - Vinculada a ART	
37.1 - Profissional da ART Vinculada(Carteira) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						

CLASSIFICAÇÃO DA ART

ATIVIDADE TÉCNICA	NÍVEL	DESCRIÇÃO DO TRABALHO	QUANTIDADE	UNIDADE
38 53-EXECUCAO	1-ATUACAO	A0131-ESCOLA	727,28	14-M2
39 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
40 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
41 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
42 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
43 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX	XX	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

44 - RESUMO DO CONTRATO

CONTRATO DE PRESTA??O DE SERVI?OS QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA DE GON?ALVES DIAS E A SIGNANDES EMPREENDIMENTOS LTDA-ME. CONTRATO DE N? 40/2013 QUE TEM COMO OBJETO A CONSTRU??O DE UMA ESCOLA PUBLICA, COM 04(QUATRO) SALAS DE AULA NO POVOADO JACAR? II, NO MUNIC?PIO DE GON?ALVES DIAS, COM ?REA CONSTRU?DA DE 727,28M?.

45-Valor Obra/Serviço R\$ 913.786,00	45.1-Período da Obra/Serviço 30/12/2013 Até 30/12/2014	46-Entidade de Classe UEMA -UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO	47-Honorários R\$ 2.000,00	48-Taxa a Recolher R\$ 167,68
--	--	---	--------------------------------------	---

Acessibilidade: Declaro ciência das regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004, quando aplicadas às atividades profissionais acima relacionadas.

Local e Data São Luís, 18 de Setembro de 2014	Declaro como verdadeiras as informações acima <i>Faustino dos Santos Garcez Filho</i> FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO CPF - 13701312320	Declaro como verdadeiras as informações acima <i>Vilson Anderson Barbosa</i> ASSINATURA DO CONTRATANTE
---	---	---

Este Documento anota perante o CREA-MA, para os efeitos legais, o contrato escrito ou verbal realizado entre as partes (Lei Federal 6.496/77)

Observações:

- (1) Boleto Pagável em qualquer agência bancária, Internet ou Casas Lotéricas.
- (2) Uma via desta ART deverá permanecer no local da obra/serviço para fins de fiscalização.
- (3) Este documento somente terá validade mediante apresentação do comprovante de pagamento e validando-a através do link <https://maranhao.crea-rn.org.br/checkart>, informando a carteira do profissional e o número da ART.
- (4) O Boleto Bancário referente a esta ART é **8200825468**

- (5) ART é um importante instrumento de valorização profissional e fiscalização do exercício ilegal.
- (6) Ao encerrar as atividades e/ou contrato, informar a Baixa desta ART junto ao CREA-MA.

[1a via PROFISSIONAL] [2a via CONTRATANTE] [3a via OBRA/SERVIÇO] [4a via ORGAO PUBLICO]



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 – Bela Vista do Maranhão – MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869KNSPKZ20W34YXG20,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.10,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				34.332,89
1.001	SERVIÇOS PROVISÓRIOS				34.332,89
01.001.001	Barracão para escritório de obra porte pequeno s=25,41m ²	un	1,00	4.274,98	4.274,98
01.001.002	Ligação provisória de energia elétrica em canteiro de obra	un	1,00	1.573,28	1.573,28
01.001.003	Placa de obra em chapa zincada, instalada	m ²	6,00	395,88	2.375,28
01.001.004	Locação de construção de edificação com gabarito de madeira	m ²	727,28	35,90	26.109,35
2	MOVIMENTO DE TERRAS				11.707,44
2.001	MANUAL				11.707,44
02.001.001	Escavação manual, para baldrame e sapatas, em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m ³	120,24	33,14	3.984,75
02.001.002	Apiloamento manual de fundo de vaia	m ²	148,82	7,21	1.072,99
02.001.003	Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de com	m ³	62,48	33,14	2.070,59
02.001.004	Aterro interno com apiloamento com transporte em carinho de mão	m ³	124,50	36,78	4.579,11
3	INFRA-ESTRUTURA				149.586,04
3.001	SAPATAS				122.786,14
03.001.001	Lastro de concreto magro e=3,0cm -preparo mecanico - inclusive aditivo conforme projeto	m ²	239,89	19,75	4.737,83
03.001.002	Concreto armado para sapatas fck=25Mpa incluindo preparo, lançamento, adensamento e	m ³	75,19	1.570,00	118.048,31
3.002	BALDRAME				26.799,90
03.002.001	Concreto armado para vigas e baldrame fck=25Mpa incluindo preparo, lançamento, adens	m ³	17,07	1.570,00	26.799,90
4	SUPRA-ESTRUTURA				98.969,15
4.001	CONCRETO				98.969,15
04.001.001	Concreto armado fck=25Mpa fabricado na obra, adensado e lançado para pilar com formas	m ³	15,50	1.570,00	24.335,00
04.001.002	Concreto armado fck=25Mpa fabricado na obra, adensado e lançado para viga com formas	m ³	16,21	1.570,00	25.449,70
04.001.005	Laje pré-moldada para forro, vão acima de 3,5m, inclusive capeamento e escoramento	m ²	500,86	98,20	49.184,45
5	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS				54.016,27
5.001	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ÁGUA POTÁVEL				5.226,01
05.001.001	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 50 mm (1 1/2")	m	52,00	25,95	1.349,40
05.001.002	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 40 mm (1 1/4")	m	6,00	25,34	152,04
05.001.003	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 32 mm (1")	m	26,00	19,38	503,88
05.001.004	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	m	85,00	17,05	1.449,25
05.001.005	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 20 mm (1/2")	m	122,00	14,52	1.771,44
5.002	ADAPTADOR CURTO DE PVC PARA REGISTRO				504,96
05.002.001	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 1 1/4"	un	2,00	39,60	79,20
05.002.002	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 25mm x 3/4"	un	12,00	19,58	234,96
05.002.003	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 20mm x 1/2"	un	10,00	19,08	190,80
5.003	REGISTRO DE GAVETA BRUTO				5.889,38
05.003.001	Registro gaveta bruto, d = 40 mm (1 1/2")	un	1,00	229,08	229,08
05.003.002	Registro gaveta bruto, d = 50 mm (2)	un	2,00	2.682,08	5.364,16
05.003.001	Registro gaveta bruto, d = 60 mm (2 1/2")	un	1,00	296,14	296,14
5.004	REGISTRO DE GAVETA COM ACABAMENTO				1.014,42
05.004.001	Registro gaveta c/ canopia cromada, d = 20 mm (3/4")	un	2,00	179,30	358,60
	Registro gaveta c/ canopia cromada, d = 25 mm (1)	un	1,00	199,40	199,40
05.004.002	Registro gaveta c/ canopia cromada, d = 32 mm (1 1/4)	un	2,00	228,21	456,42
5.005	REGISTRO DE PRESSÃO COM ACABAMENTO				189,20
05.005.001	Registro pressão c/ canopia cromada, d = 20 mm (3/4")	un	1,00	189,20	189,20
5.006	DIVERSOS				17.182,70
05.006.001	Colocação de hidrômetro em ligação existente, c/remanejamento p/o muro ou fachada, incl	un	1,00	838,75	838,75
05.006.002	Caixa d'água metálica, capacidade 20.000L- instalada, inclusive estrutura em concreto arm	un	1,00	15.994,00	15.994,00
05.006.003	Torneira de jardim, inclusive poste de proteção	un	5,00	69,99	349,95
5.007	TUBO PVC SOLDÁVEL PARA ESGOTO				7.013,00
05.007.001	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 40mm	m	24,00	39,50	948,00
05.007.002	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto secundário, d = 50mm	m	50,00	37,75	1.887,50

44

AD

AD

AD

AD



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869R6KZEABGNCIC0M16,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

05


PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL




ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
05.007.003	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 75mm	m	25,00	36,60	915,00
05.007.004	Tubo pvc rígido c/ anéis, ponta e bolsa p/ esgoto primário, d = 100mm	m	87,00	37,50	3.262,50
5,008	DIVERSOS				5.323,25
05.008.001	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, acabamento alumínio	un	6,00	88,23	529,38
05.008.002	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabun	un	1,00	68,24	68,24
05.008.003	Caixa de gordura em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	1,00	688,03	688,03
05.008.004	Caixa de inspeção em alvenaria (90 x 90 x 120 cm)	un	7,00	576,80	4.037,60
5,009	LOUÇAS- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO				9.251,74
05.009.001	Bacia sanitária convencional, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo	un	5,00	439,87	2.199,35
05.009.002	Bacia sanitária com caixa de descarga acoplada, inclusive assento, conjunto de fixação, an	un	3,00	586,61	1.759,83
05.009.003	Lavatório com coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula crom	un	3,00	468,50	1.405,50
05.009.004	Lavatório sem coluna, com sifão plástico, engate plástico, torneira de metal, válvula crom	un	2,00	399,94	799,88
05.009.005	Cuba de sobrepor oval, p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado, torneira de metal, eng	un	6,00	379,90	2.279,40
05.009.006	Tanque de louça com coluna, com torneira metálica, c/ válvula de plástico e conjunto de fix	un	1,00	199,43	199,43
05.009.007	Papeleira de louça, conforme especificações	un	8,00	39,99	319,92
05.009.008	Cabide de louça, branco, conforme especificações	un	3,00	29,49	88,47
05.009.009	Chuveiro elétrico de plástico	un	1,00	199,96	199,96
5,01	METAIS				2.421,61
05.010.001	Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, ø 1/2"	un	2,00	77,97	155,94
05.010.002	Válvula de descarga cromada	un	5,00	98,60	493,00
05.010.003	Fornecimento e instalação saboneteira de louça, conforme especificações	un	9,00	19,99	179,91
05.010.004	Cuba inox de embutir, em bancada	un	2,00	106,96	213,92
05.010.005	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 80cm em tubo de ferro galva	un	6,00	159,94	959,64
05.010.006	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado de 1 1/2", l- 140cm (lavatório), inclusive parafusos de fixação e pintura	un	2,00	209,60	419,20
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS (380/220V)				72.341,16
6,001	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO				11.149,50
06.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4")	m	900,00	12,03	10.827,00
06.001.002	Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1")	m	30,00	10,75	322,50
6,002	FIOS E CABOS				26.827,00
06.002.001	Fio isolado em pvc seção 1,5mm ² - 750v / 70°C	m	1.500,00	2,20	3.300,00
06.002.002	Fio isolado em pvc seção 2,5mm ² - 750v / 70°C	m	2.300,00	6,52	14.996,00
06.002.003	Fio isolado em pvc seção 4,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	8,27	1.240,50
06.002.004	Fio isolado em pvc seção 6,0mm ² - 750v / 70°C	m	300,00	8,51	2.553,00
06.002.005	Cabo isolado em pvc seção 10,0mm ² - 750v / 70°C	m	150,00	12,25	1.837,50
06.002.006	Cabo isolado em pvc seção 16,0mm ² - 750v / 70°C	m	200,00	14,50	2.900,00
6,003	CABO TELEFÔNICO				585,20
06.003.001	Instalação de cabo telefônico CCE 50-02	m	70,00	6,12	428,40
06.003.002	Instalação de cabo telefônico CCI 50-02	m	35,00	4,48	156,80
6,004	INTERRUPTOR				741,42
06.004.001	Interruptor 01 seção simples	un	24,00	19,49	467,76
06.004.002	Interruptor 02 seções simples	un	9,00	24,54	220,86
06.004.003	Interruptor para ventilador	un	4,00	13,20	52,80
6,005	TOMADAS DE TELEFONE DE EMBUTIR				137,34















SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 – Bela Vista do Maranhão – MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869HXMDJBSXG6QAM76.
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
06.005.001	Tomada para telefone, com caixa pvc, embutida	un	7,00	19,62	137,34
6,006	TOMADAS ELÉTRICAS DE EMBUTIR				1.677,17
06.006.001	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t	un	53,00	29,24	1.549,72
06.006.002	Tomada de embutir para uso geral, 2p+t, dupla	un	5,00	25,49	127,45
6,007	CAIXA DE EMBUTIR DE PVC				1.505,57
06.007.001	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 2" com tampa	un	97,00	7,25	703,25
06.007.002	Fornecimento e assentamento de caixa pvc 4" x 4"	un	5,00	7,62	38,10
06.007.003	Fornecimento e assentamento de caixa octogonal de pvc 4" x 4"	un	94,00	8,13	764,22
6,008	QDL - BLOCO ADMINISTRATIVO - 380 / 220 VOLTS				1.246,57
06.008.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjunt	un	1,00	587,81	587,81
06.008.002	Disjuntor termomagnético tripolar 63A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	96,68	96,68
06.008.003	Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	65,16	195,48
06.008.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrão DIN (linha branca)	un	3,00	68,99	206,97
06.008.005	Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	93,47	93,47
06.008.006	Disjuntor termomagnético tripolar 40A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	66,16	66,16
6,009	QDL - BLOCO PEDAGÓGICO - 380 / 220 VOLTS				1.237,88
06.009.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjunt	un	1,00	577,81	577,81
06.009.002	Disjuntor termomagnético tripolar 40A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	63,16	63,16
06.009.003	Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	63,99	127,98
06.009.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrão DIN (linha branca)	un	7,00	66,99	468,93
6,01	QDL - BLOCO DE SERVIÇO - 380 / 220 VOLTS				930,41
06.010.001	Quadro de distribuição de embutir, com barramento, em chapa de aço, para até 12 disjunt	un	1,00	577,81	577,81
06.010.002	Disjuntor termomagnético tripolar 32A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	89,47	89,47
06.010.003	Disjuntor termomagnético monopolar 16A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	61,99	61,99
06.010.004	Disjuntor termomagnético monopolar 20A, padrão DIN (linha branca)	un	2,00	66,99	133,98
06.010.005	Disjuntor termomagnético monopolar 25A, padrão DIN (linha branca)	un	1,00	67,16	67,16
6,011	CAIXA DE MEDIÇÃO				1.644,36
06.011.001	Quadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa em noril	un	1,00	1.644,36	1.644,36
6,012	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA				796,20
06.012.001	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim int. = 0,60 x 0,60 x 0,12m	un	5,00	159,24	796,20
6,013	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL DE TELEFONE				169,32
06.013.001	Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 0,20 x 0,20 x 0,12m	un	1,00	169,32	169,32
6,014	LUMINÁRIAS				23.693,22
06.014.001	Cabo de cobre nu 35 mm ²	m	241,70	33,45	8.084,87
06.014.002	Luminária fluorescente de embutir aberta 1 x 32 w, completa, conforme especificações	un	5,00	79,80	399,00
06.014.003	Conjunto terminal aéreo, presilha e fixação	un	37,00	46,70	1.727,90
06.014.004	Luminária fluorescente de embutir aberta 2 x 32 w, completa, conforme especificações	un	75,00	177,43	13.307,25
06.014.005	Conector e descida para pilares	un	26,00	6,70	174,20
6,015	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICAS				
7	PAREDES E PAINES				37.461,14
7,001	ALVENARIA				29.434,98
07.001.001	Alvenaria de bloco cerâmico (9x19x25 cm), e = 0,09 m, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento: areia: água)	m ²	744,38	35,99	26.790,24
07.001.002	Vergas e contra-vergas em concreto armado fck=15 mpa, seção 9x12cm	m	126,00	20,99	2.644,74

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

to



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 – Bela Vista do Maranhão – MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869D95DGZTK4QUCLU13,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.10,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



M. Dias

afp

afp

afp

afp

afp

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
7,002	DIVISÓRIA				7.355,06
07.002.001	Divisória em granito cinza andorinha polido, e=3cm, inclusive montagem com ferragens	m2	11,32	649,74	7.355,06
7,003	ELEMENTO VAZADO				421,00
7.003.001	Cobogó cerâmico(elemento vazado), (15x15x10 cm), assentado com argamassa traço - 1:	m2	10,00	42,10	421,00
7,004	IMPERMEABILIZAÇÕES				250,11
7.004.001	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m2	59,55	4,20	250,11
8	ESQUADRIAS				28.563,71
8,001	MADEIRA				7.651,74
08.001.001	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.70 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-01)	un	6,00	334,55	2.007,30
08.001.002	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-02)	un	8,00	324,87	2.598,96
08.001.003	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.90 x 2.10 m, exclusive ferragens (PM-03)	un	6,00	349,88	2.099,28
08.001.004	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes e ferragens (PM-04)	un	3,00	181,30	543,90
08.001.005	Porta em madeira de lei, lisa, semi-ôca, 0.80 x 1.80 m, com batentes e ferragens e barra pa	un	2,00	201,15	402,30
8,002	METÁLICAS				18.112,67
08.002.001	Basculante de ferro (dimensões, detalhes e nos ambientes conforme o projeto - vide quadri	m2	60,60	298,89	18.112,67
8,003	FERRAGENS PARA ESQUADRIAS DE MADEIRA				2.799,30
08.003.001	Fechadura, maçaneta/espelho, acabamento cromado brilhante, conforme especificações	un	20,00	110,92	2.218,40
08.003.002	Dobradiça de latão ou aço, acabamento cromado brilhante, tipo média, 3 x 2 1/2" com anêl	un	60,00	7,25	435,00
08.003.003	Tarjeta em aço inox para banheiro (tipo livre/ocupado)	un	5,00	29,18	145,90
9	COBERTURA				138.624,36
9,001	TELHAS E ESTRUTURA EM MADEIRA				136.945,90
09.001.001	Telhado em telha colonial de primeira qualidade	m2	1.021,83	54,35	55.536,46
09.001.002	Cumeeira para telha canal comum, inclusive emassamento	m	180,00	66,25	11.925,00
09.001.003	Estrutura para telha cerâmica, em madeira de lei aparelhada	m2	1.021,83	68,00	69.484,44
9,002	CHAPAS				1.678,46
09.002.001	Rufo em chapa de aço, esp = 0,65mm, larg = 30,0cm	m	24,60	68,23	1.678,46
10	REVESTIMENTO				90.976,08
10,001	MASSA				52.009,38
10.001.001	Chapisco em parede com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	1.488,76	4,50	6.699,42
10.001.002	Chapisco em teto com argamassa traço - 1:3 (cimento / areia)	m2	508,38	4,50	2.287,71
10.001.003	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m2	815,76	21,80	17.783,57
10.001.004	Emboço de parede, com argamassa traço - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm	m2	673,00	19,75	13.291,75
10.001.005	Reboco para teto, com argamassa traço - 1:2:6 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm-	m2	508,38	23,50	11.946,93
10,002	ACABAMENTO				38.966,70
10.002.001	Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamas	m2	673,00	57,90	38.966,70
11	PAVIMENTAÇÃO				60.759,33
11,001	CAMADA IMPERMEABILIZADORA				4.422,24
11.001.001	Lastro de concreto simples regularizado para piso, inclusive impermeabilização	m3	53,28	83,00	4.422,24
11,002	ACABAMENTO				50.288,29
11.002.001	Revestimento cerâmico para piso, dimensões 40 x 40 cm, pei-4, aplicado com argamassa	m2	666,07	75,50	50.288,29
11,003	CALÇADA EM CONCRETO				6.048,80
11.003.001	Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 mpa, e = 7 cm	m2	149,39	40,49	6.048,80
12	SOLEIRAS E RODAPÉS				8.644,75

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and marks]

Handwritten signature



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 – Bela Vista do Maranhão – MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869M26GCETICLPBPM64,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
12,001	SOLEIRA				1.533,87
12.001.001	Soleira em granito cinza andorinha, l = 15 cm, e = 3 cm, inclusive impermeabilização	m	24,70	62,10	1.533,87
12,002	RODAPÉ				7.110,88
12.002.001	Rodapé cerâmico, dimensões 8,5 x 40 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i. re	m	56,00	126,98	7.110,88
13	PINTURAS				78.572,61
13,001	ACRÍLICA				56.593,74
13.001.001	Pintura sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demão	m2	815,76	42,74	34.865,58
13.001.002	Pintura sobre teto, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos d	m2	508,38	42,74	21.728,16
13,002	ESMALTE				21.978,87
13.002.001	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sobre esquadrias de mad	m2	80,00	48,99	3.919,20
13.002.002	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demãos de esmalte sintético sobre madeiram	m2	268,00	45,91	12.303,88
13.002.003	Pintura sobre esquadrias metálicas, aplicação de 01 demão de tinta à base de zarcão e 02	m2	121,20	47,49	5.755,79
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS				23.474,95
14,001	CONCRETO				1.187,46
14.001.001	Banco de concreto em alvenaria de tijolos, assento em concreto armado, sem encosto, pint	m2	10,80	109,95	1.187,46
14,002	BANCADA				5.107,50
14.002.001	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 2,85x0,60, com testeira 7cm, com instalação de 3 cubas(ver item 5.10.5) e um corte circular, polido, para lixeira conforme projeto	un	2,00	1.859,10	3.718,20
14.002.002	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60, inclusive rodopia 7cm, assentada	un	1,00	179,90	179,90
14.002.003	Bancada em granito cinza andorinha de 3cm de espessura, dim 3,65x0,60, com duas cubas de cozinha, inclusive rodopia 7cm, e pingadeira 2cm assentada	un	1,00	336,40	336,40
14.002.004	Bancada em alvenaria, com portas em madeira com revestimento melamínico, tampo em g	un	1,00	486,00	486,00
14.002.005	Bancada com tampo de madeira com revestimento melamínico branco(dim 0,80x6,00 m) e	un	2,00	193,50	387,00
14,003	MADEIRA				7.242,35
14.003.001	Quadro escolar verde e branco, com moldura de madeira e porta de giz e pincel atômico, c	m2	21,28	296,29	6.305,25
14.003.002	Quadro escolar branco com moldura, instalado na sala de informática	m2	1,50	236,90	355,35
14.003.003	Prateleira em compensado naval 18mm, com revestimento melamínico, inclusive suporte c	m2	9,54	60,98	581,75
14,004	INCÊNDIO				1.819,30
14.004.001	Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg, alcance médio do jato 5m, tempo de descar	un	7,00	259,90	1.819,30
14,005	GÁS				843,96
14.005.001	Tubo de aço sem costura SCH 40 ø 3/4"	m	7,00	56,73	397,11
14.005.002	Cotovelo em aço forjado classe 10 ø 3/4" x 90°	un	5,00	32,24	161,20
14.005.003	Te em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	1,00	37,24	37,24
14.005.004	União em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	2,00	28,49	56,98
14.005.005	Registro esfera ø 3/4"	un	1,00	105,96	105,96
14.005.006	Luva em aço forjado classe 10 ø 3/4"	un	3,00	28,49	85,47
14,006	VIDROS				7.274,38
14.006.001	Vidro liso incolor 4mm	m2	50,58	127,47	6.447,43
14.006.002	Vidro enfiado incolor 4mm	m2	2,10	35,50	74,55
14.006.003	Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado	m2	11,40	66,00	752,40
15	INSTALAÇÕES REDE LÓGICA				16.101,21
15,001	REDE LÓGICA				16.101,21
15.001.001	Eletroduto de pvc rígido roscável 32mm (1,1/4"), fornecimento e instalação	m	110,00	40,30	4.433,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials '49' at the bottom right corner.



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869F3GDRKX3AUC0823,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.10,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA
 DATA : NOVEMBRO DE 2013
 LOCAL : POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL



ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANT	PREÇO UNIT	VALOR TOTAL
15.001.002	Curva 90° p/ eletroduto roscável 1 1/4"	un	26,00	30,80	800,80
15.001.003	Luva pvc roscável p/ eletroduto 1 1/4"	un	45,00	28,12	1.265,40
15.001.004	Bucha/ arruela alumínio 1 1/4"	cj	45,00	28,10	1.264,50
15.001.005	Cabo telefônico CCI-50 2 pares(uso interno) - fornecimento e instalação	m	130,00	21,85	2.840,50
15.001.006	Cabo UTP 4 pares categoria 6	m	205,00	19,60	4.018,00
15.001.007	Obturador com haste padrão TELEBRAS	un	1,00	68,45	68,45
15.001.008	Quadro de distribuição para telefone n 3, 40x40x12 cm em chapa metálica, sem acessórios	un	1,00	361,33	361,33
15.001.009	Conector RJ45c(fêmea), para lógica	un	19,00	15,37	292,03
15.001.010	Espelho plástico RJ11/RJ45 2x4", 2 saídas	un	19,00	7,32	139,08
15.001.011	Tomada para telefone de 4 polos padrão Telebrás - fornecimento e instalação	un	5,00	47,90	239,50
15.001.012	Caixa pvc 4"x4" p/ eletroduto	un	22,00	17,21	378,62
16	PORTAL DE ACESSO				4.382,20
16,001	MUROS E FECHOS				2.517,20
16.001.001	Muro em cobogó h=1,80m - Padrão FNDE	m	7,25	65,41	474,22
16.001.002	Portão de abrir em metalon 40x40mm c/ 10cm fls	m2	4,20	454,90	1.910,58
16.001.003	Tirante com rosca total, ref. DP-48, ø 1 1/4" x600mm, fabricação REAL PERFIL ou similar	null	2,00	66,20	132,40
16,002	COBERTURA				1.865,00
16.002.001	Estrutura para telha cerâmica, em madeira aparelhada, apoiada em parede	m2	15,60	68,00	1.060,80
16.002.002	Cobertura em telha cerâmica tipo canal, com argamassa traço 1:3 (cimento e areia) e aram	m2	9,20	56,86	523,10
16.002.003	Cumeeira com telha cerâmica embocada com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cai hidratad	m	15,60	18,02	281,10
17	LIMPEZA DA OBRA				5.272,78
17,001	LIMPEZA				5.272,78
17.001.001	Limpeza geral	m2	727,28	7,25	5.272,78
TOTAL DO ORÇAMENTO					913.786,16

Importa a presente planilha orçamentária o valor de R\$ 913.786,16 (novecentos e treze mil setecentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos)

[Handwritten signature]
 Eng.º Civil
 Arquiteto e Urbanista
 CREA 54.000-MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
 AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
 Notário e Registrador
 Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder: Judiciário TJMA. Selo:
 AUTENT156869UNBRNSTDTFTZIA01,
 Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
 Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
 R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS-MA

OBRA : CONSTRUÇÃO DE 01 ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA

DATA : NOVEMBRO DE 2013

LOCAL POVOADO JACARÉ II, ZONA RURAL

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



ITEM	SERVIÇO	MÊS - 001	MÊS - 002	MÊS - 003	MÊS - 004	MÊS - 005	VALOR R\$
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	100%					34.332,89
		34.332,89					
02	MOVIMENTO DE TERRAS	100%					11.707,44
		11.707,44					
03	INFRA-ESTRUTURA	100%					149.586,04
		149.586,04					
04	SUPRA-ESTRUTURA	100%					98.969,15
		98.969,15					
05	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	20%	50%	30%			54.016,27
		10.803,25	27.008,14	16.204,88			
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		30%	70%			72.341,16
			21.702,35	50.638,81			
07	PAREDES E PAINÉIS		30%	60%	10%		37.461,14
			11.238,34	22.476,69	3.746,11		
08	ESQUADRIAS			40%	40%	20%	28.563,71
				11.425,49	11.425,49	5.712,74	
09	COBERTURA			40%	40%	20%	138.624,36
				55.449,74	55.449,74	27.724,87	
10	REVESTIMENTO		20%	40%	40%		90.976,08
			18.195,22	36.390,43	36.390,43		
11	PAVIMENTAÇÃO			30%	70%		60.759,33
				18.227,80	42.531,53		
12	SOLEIRAS E RODAPÉS			40%	60%		8.644,75
				3.457,90	5.186,85		
13	PINTURAS		20%	35%	35%	10%	78.572,61
			15.714,52	27.500,41	27.500,41	7.857,26	
14	ELEMENTOS DECORATIVOS E OUTROS			40%	60%		23.474,95
				9.389,98	14.084,97		
15	INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA					100%	16.101,21
						16.101,21	
16	PORTAL DE ACESSO					100%	4.382,20
						4.382,20	
17	LIMPEZA GERAL DA OBRA					100%	5.272,78
						5.272,78	

VALOR SIMPLES	305.398,78	93.858,56	251.162,13	196.315,54	67.051,07	
PERCENTUAL SIMPLES	33,42%	10,27%	27,49%	21,48%	7,34%	913.786,16
VALOR ACUMULADO	305.398,78	399.257,34	650.419,47	846.735,01	913.786,16	
PERCENTUAL ACUMULADO	33,42%	43,69%	71,18%	92,66%	100,00%	

Eng. Civil
Arquiteto e Urbanista
CREA 5742/D-MA



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE BELA VISTA DO MARANHÃO
AFONSO PEDRO GONÇALVES DIAS
Notário e Registrador
Rua do Comércio, 147 - Bela Vista do Maranhão - MA

Poder Judiciário TJMA. Selo:
AUTENT156869WPIT4LKTJ0LA7S72,
Data/Hora: 14/11/2019 17:22:00, Ato: 13.18,
Total: R\$ 4,40, Emolumentos: R\$ 4,30, FERC:
R\$ 0,10, Consulte a validade deste selo em
<https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

~~*[Handwritten signature]*~~

[Handwritten signature]

~~*[Handwritten signature]*~~



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INFORMAÇÕES DO PROTOCOLO

Protocolo
Nº 2569068/2018

Folha 1/3



Interessado (1)

Nome / Razão Social: ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI	Registro: 0000011904
Endereço: RUA NAZARE, 11 - CENTRO - BELA VISTA	

Informações do Protocolo

Assunto: INCLUSAO DE RESP. TECNICA		
Emissão: 07/09/2018	Cadastro: 07/09/2018	Situação: Finalizado
Descrição: INCLUSÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO		

Declarações

Declaro, sob as penas da lei, serem verdadeiras as informações aqui prestadas

Documentos

Tipo:	Data:	Observação:
ANEXO	07/09/2018	ART DE CARGO FUNÇÃO
ANEXO	07/09/2018	contrato

Movimentos

Passo	Nome do usuário	Data Envio	Ação	Origem	Destino
1	Usuário Padrão do SITAC	07/09/2018 00:00:00	Envio	SERVICOS - AMBIENTE DO PROFISSIONAL/EMPRESA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
2	tatianna lorena siqueira da cruz	10/09/2018 00:00:00	Recebimento	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA	RPJ - REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Descrição	CONCLUIDO
-----------	-----------

Movimentos ao colegiado

Passo	Conselheiro	Reuniao	Vinculado ao passo	Data	Hora
-------	-------------	---------	--------------------	------	------

Relato do Conselheiro

Reunão	Data Do Relato	Conselheiro	Descricao
--------	----------------	-------------	-----------

Protocolos Vinculados

Número/Ano	Assunto
------------	---------

Documento(s) de Fiscalização vinculado(s) ao Protocolo

Número/Ano	Número Anterior	Tipo do D. de Fiscalização	Descrição
------------	-----------------	----------------------------	-----------



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO

Título profissional ENGENHEIRO CIVIL

RNP 110714944-4

2. Dados do Contrato

Contratante ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.

CPF/CNPJ 04.699.133/0001-59

RUA NAZARE

Nº 11

Complemento

Barro CENTRO

Cidade Bela Vista do Maranhão

UF MA

CEP 65335000

País Brasil

Telefone

Email signandes@hotmail.com

Contrato Não especificado

Valor R\$ 6.220,50

Tipo de contratante PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO

Ação Institucional Outros

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA.

RUA NAZARE

Nº 11

Complemento

Barro CENTRO

Cidade Bela Vista do Maranhão

UF MA

CEP 65335000

Data de início 04/09/2018

Previsão de término Não especificado

Tipo de vínculo EMPREGADO

4. Atividade Técnica

1000 - OUTRA

Quantidade

Unidade

44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > RESOLUÇÃO 1025 > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO-FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO-FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)

10,00

h/sem

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMPRESA

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto nº 5296/2004

7. Entidade de Classe

UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

SÃO LUIS 07 de SETEMBRO de 2018

Local

data

Faustino dos Santos Garcez Filho

FAUSTINO DOS SANTOS GARCEZ FILHO - CPF: 137.013.123-20

Suzanna Mendes Silva

ARBO EMPREENDIMENTOS LTDA. - CNPJ: 04.699.133/0001-59

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

* A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual

10. Valor

Valor da ART R\$ 82,94

Pago em 03/09/2018

Nosso Número 8301650212

12. Carga Horária Responsabilidade

DIA	HORÁRIO 1	HORÁRIO 2	HORÁRIO 3	HORÁRIO 4
Segunda-Feira	08:00:00	09:00:00	13:00:00	14:00:00
Terça-Feira	08:00:00	09:00:00	13:00:00	14:00:00
Quarta-Feira	08:00:00	09:00:00	13:00:00	14:00:00
Quinta-Feira	08:00:00	09:00:00	13:00:00	14:00:00
Sexta-Feira	08:00:00	09:00:00	13:00:00	14:00:00

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publicar/com-a-one-e-yc5-1>
Impresso em: 07/09/2018 às 11:27:40 por: ip: 187.40.123.49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2569068/2018, emitido em 07/09/2018. Documento do Protocolo 1/2 (Vinculado ao passo 1), anexado por adant em: 07/09/2018



Este documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse a aba Documentos.

**CONTRATO DE TRABALHO
por Prazo Indeterminado**

Pelo presente instrumento particular de contrato de trabalho por tempo determinado entre **ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, CNPJ nº 04.699.133/0001-59, sediada na **Rua Nazare, nº 11, Centro, Bela Vista do Maranhão, CEP 65335-000**, adiante designada Contratante e o Sr: **Faustino dos Santos Garcez Filho**, CPF nº **137.013.123-20, Engenheiro Civil, CREA/CONFEA 110714944-4/MA**, situado na Travessa Dom Pedro II, nº 05, Bairro de Fatima, São Luis - MA, adiante designado Contratado, fica justo e contratado o seguinte:

- a) O Contratado trabalhará para a empresa na função de **responsável técnico de pessoa jurídica** obrigando-se assim fazer o serviço de **Engenheiro Civil** bem como o que vier a ser objeto de cartas, avisos ou ordens, dentro da natureza do seu cargo e também o que dispensa especificações por estar naturalmente compreendido, subentendido ou relacionado ao seu cargo, não constituindo a indicação supra ou de adendos, qualquer limitação ou restrição, considerando-se falta grave a recusa por parte do empregado em executar qualquer um dos serviços referidos, mesmo que anteriormente não os tenha feito, mas que se entendam atinentes à função para a qual fica contratado;
- b) O Contratado receberá pontualmente os seus salários, o mais tardar até o **05** útil subsequente ao período vencido, nos termos do único do art. 459 da C. L. T. no valor de **R\$ 6.220,50 (seis mil duzentos e vinte reais e cinquenta centavos)**
- c) O seu horário será de **10 horas semanais**.
- d) A vigência deste contrato é **INDETERMINADO**.
- e) Atualização salarial é mediante a base mínima da categoria atualizado na medida que o mesmo for alterado, podendo ser rescindido a qualquer momento, desde que com antecedência de 30 (trinta) dias.
- f) Se durante a vigência do presente contrato o empregador der justo motivo para a dispensa poderá ser despedido sem pagamento de indenização nem aviso prévio;
- g) Se a empresa rescindir o contrato antes do prazo, sem motivo justo, pagará ao empregado nos termos do artigo 479 da C. L. T., e por metade, a remuneração a que teria direito o empregado até o fim do prazo; se a rescisão for da parte do empregado, nas mesmas condições fica obrigado a indenizar a empresa dos prejuízos que com esse ato lhe causar, nos termos do art. 480 da C. L. T.;

E, por terem assim justo e contratado, assinam o presente em duas vias, diante das testemunhas, a tudo presente.

São Luis – MA, 03 de Setembro de 2018.

Faustino dos Santos Garcez
Faustino dos Santos Garcez

Engenheiro Civil

CREA/CONFEA Nº 110714944-4/MA

Faustino dos Santos Garcez Filho
Faustino dos Santos Garcez Filho

CREA: 110714944-4
CPF: 137.013.123-20

Surama Mendes Silva
ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI

SURAMA MENDES SILVA

TITULAR

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2569068/2018, emitido em 07/09/2018.
Documento do Protocolo 2/2 (Vinculado ao passo 1), anexado no arquivamento em 07/09/2018.



Esse documento foi assinado digitalmente. Para conferir a veracidade original do documento, acesse a aba Documentos.


A
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA
TOMADA DE PREÇO Nº 005/2019
DIA:18/11/2019
HORARIO: 08:00 HORAS

Ilmo. Sr.
Presidente e demais Membros da Comissão Central de Licitações e Contratos Prefeitura Municipal de
Lima Campos - MA

ANEXO XI - DECLARAÇÃO DE VISITA E RECEBIMENTO DE INFORMAÇÕES TÉCNICAS

A empresa **ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI**, inscrita no CNPJ Nº 04.699.133/0001-59, sediada na Rua Nova Miranda Nº11, Nova Miranda, MIRANDA DO NORTE - MA, representada, neste ato, por sua proprietária, a Sra. **Surama Mendes Silva**, Brasileira, Solteira, empresaria, portador da cédula de identidade, R.G. **039667822010-7** e do CPF nº **605.983.093-57**, residente e domiciliado na Rua da Fava Nº 01 – Centro, Bela Vista do Maranhão – MA. Nos termos do item 8 do edital de licitação da modalidade constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes para o cumprimento das obrigações do objeto desta licitação, conforme determinado pelo art. 30, inciso III, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

MIRANDA DO NORTE – MA, 14 DE NOVEMBRO DE 2019.


ARBO EMPREENDIMENTOS EIRELI
SURAMA MENDES SILVA
PROPRIETÁRIA
CPF: 605.983.093-57
R.G nº 039667822010-7

