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Folha:  Q 
Rubrica:  ~

LIMAe 
CAMPOS 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NO MUNIICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA 

Planilha Cubação 



PMLC - MA CPL. 
Folha: 

Rubrica:  ~ 

Estado do Maranhao 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS-MA. 
Praca Duque de Caxias - s/n, Lima Campos - MA, 65728-000 
CNPJ: 06.933.519/0001-09 

Data: 21/10/2022 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

Sistema topoGRAPH 98 © 1998- 1999 char 'Pointer Informática 

Cálculo de Volume por Comparaçáo de Perfis: Terreno x Projeto 

PLANILHA RESUMO - CUBAÇÃO 

TRECHOS EXTENSÃO VOLUME DE ATERRO 

POVOADO ESTANDART 

TRECHO 01 - POVOADO CENTRINHO 01 1.120,00 m 1.344,00 m3

1.120,00 TOTAL 1.344,00 m3

11 â1VO~,, n,L 5r-h 
/Atysson Carlos Pereira da Silva 

~J Engenheiro Chill 
CONFEA / CREA nº 111895116-6 



PMLC - MA CPL 
Folha:

Rubrica: 

LCIMA? 
Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
C N PJ 06.933.519!0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS-MA. 
Praca Duque de Caxias - s/n, Lima Campos - MA, 65728-000 
CNPJ: 06.933.519/0001-09 

Data: 21/10/2022 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE/ ATERRO) 

TRECHO 01 - POVOADO CENTRINHO 01 

I 
Estaca 

Cota de 
projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura (m) Área Aterro 
Semi- 

Distância 
Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

Vol.Aterro Vol.Corte 

0 60,40 60,20 6,00 0,000 - 0,20 -

1 60,18 59,98 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

2 59,95 59,75 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

3 59,73 59,53 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

4 59,50 59,30 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

5 59,71 59,51 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

6 59,93 59,73 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

7 60,14 59,94 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

8 60,36 60,16 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

9 60,57 60,37 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

10 60,79 60,59 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

11 61,00 60,80 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

12 61,21 61,01 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

13 61,43 61,23 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

14 61,64 61,44 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

15 61,86 61,66 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

16 62,07 61,87 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

17 62,29 62,09 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

18 62,50 62,30 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

19 62,40 62,20 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

20 62,30 62,10 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

21 62,20 62,00 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

22 62,10 61,90 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

23 62,00 61,80 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

24 61,90 61,70 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

25 61,80 61,60 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

26 61,70 61,50 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

27 62,06 61,86 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

28 62,42 62,22 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

29 62,79 62,59 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 



PMLC - MA CPL 
Folha:  LL3 
Rubrica: 

LIMAG 
CAMPOS 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
C N PJ 06.933.51910001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS-MA. 
Praca Duque de Caxias - s/n, Lima Campos - MA, 65728-000 
C N PJ : 06.933.519/0001-09 

Data: 21/10/2022 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis: Terreno x Projeto 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO) 

TRECHO 01 - POVOADO CENTRINHO 01 

¡ 
Estaca 

Cota de 
projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura (m) Área Aterro 
Semi- 

Distância 
Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

VOI.Aterro Vol.Corte 

30 63,15 62,95 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

31 63,51 63,31 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

32 63,87 63,67 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

33 64,24 64,04 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

34 64,60 64,40 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

35 64,96 64,76 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

36 65,32 65,12 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

37 65,69 65,49 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

38 66,05 65,85 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

39 66,41 66,21 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

40 66,77 66,57 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

41 67,14 66,94 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

42 67,50 67,30 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

43 66,71 66,51 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

44 65,92 65,72 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

45 65,13 64,93 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

46 64,34 64,14 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

47 64,42 64,22 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

48 64,49 64,29 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

49 64,57 64,37 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

50 64,65 64,45 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

51 64,72 64,52 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

52 64,80 64,60 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

53 64,88 64,68 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

54 64,95 64,75 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

55 65,03 64,83 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 



PMLC - M CPL 
Folha: 3______ 

Rubrica: 

Estado cio Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS-MA. 
Praca Duque de Caxias - s/n, Lima Campos - MA, 65728-000 
C N PJ : 06.933.519/0001-09 

Data: 21/10/2022 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

Cálculo de Volume por Comparação de Perfis. Terreno x Projeto 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE I ATERRO) 

TRECHO 01 - POVOADO CENTRINHO 01 

Estaca 
Cota de 
Projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura (m) Área Aterro 
Semi- 

Distância 
Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

Vol.Aterro VOI.COrte 

56 65,11 64,91 6.00 120,000 20,00 0,20 24.00 

6.720,00 ~ 1.120,00 ~ 1 1.344,00 

EXT.TOTAL 1.120,00 M 

VOLUME TOTAL DE ATERRO 1.344,00 M3

VOLUME TOTAL DE CORTE - M3 

VOLUME TOTAL (M3) 1.344,00 M3

/ / 
i ~' . 27 

/ Alysson Carlos Pereira da Silva 
V Engenheiro Civil 

CONFER / CREA nQ 111895116-6 

 i 



r~ 

LIMA6 
CA S
C PFY4GRES50 CO.. -

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. 

PMLC a MA CPL 

Rubrica: • 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO) 

RUA Ma DO SOCORRO SARMENTO 

Estaca 
Cota de 
projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura (m) Área Aterro 
Semi- 

Distância 
Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

Vol.Aterro Vo1.Corte 

0 66,84 66,64 6,00 0.000 - 0,20 -

1 65,90 65,70 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

2 64,96 64,76 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

10m 64,02 63,82 6,00 60,000 10,00 0,20 12,00 

i I I 1 1 300,00 I 50,00, 

EXT.TOTAL 50,00 M 

VOLUME TOTAL DE ATERRO 60,00 M3

VOLUME TOTAL DE CORTE - M3

VOLUME TOTAL (M3) 60,00 M3

~ 60,00 

Alysson Carlos Pereira da Silva 
Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA nº 111895116-6 

 i 



LIMA 
CAPS 

Estado do \laranhào 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519iOIJ01-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. 

PMLC - MA CPL 
Folha: ,1- i: (o 
Rubrica: 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE 1 ATERRO) 

RUA VASCO DA GAMA 

Estaca 
Cota de 
Projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura 
(m) 

Área 
Aterro 

seml 
Distânci 

Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

Vol.Aterr 
o 

Vol.Corte

0 74,55 74,35 6,00 0,000 - 0,20 -
1 73,93 73,73 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 
2 73,31 73,11 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

3 72,69 72,49 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

1 72,07 71,87 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

4+10m 71,45 71,25 6,00 60,000 10,00 0,20 12,00 

540,00 90,00 108,00 - 

EXT.TOTAL 90,00 M 

VOLUME TOTAL DE ATERRO 108,00 M3

VOLUME TOTAL DE CORTE - M3
VOLUME TOTAL (M3) 108,00 M3

72L 
A f lysson Carlos Pereira da Silva 

U 
Engenheiro Civil 

CONFEA / CRIA nº 1118951166 

~L~N 



LIMA 6 
CAMPS..~.._ - 
O PACGRE453

Estado do Maranhào 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
C\PJ 06.93;.519!0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. 

PMLC - MA CPL 
Folha:  k t -

Rubrica: 

PLANILHA DE CUBAÇÃO (CORTE / ATERRO) 

RUA PADRE ALFREDO 

Estaca 
Cota de 
projeto 

Cota do 
Terreno 

Largura (m) Área Aterro 
Semi- 

Distância 
Altura 
Aterro 

Altura 
Corte 

Vol.Aterro Vol.Corte 

0 59,48 59,28 6,00 0,000 - 0,20 -

1 60,34 60,14 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

2 61,20 61,00 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

3 62,05 61,85 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

4 62,91 62,71 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

5 63,77 63,57 6,00 120,000 20,00 0,20 24,00 

' I I f 600,001 100,00 120,00 - 1 
EXT.TOTAL 100,00 M 

VOLUME TOTAL DE ATERRO 120,00 M3

VOLUME TOTAL DE CORTE - M3 

VOLUME TOTAL (M3) 120,00 M3

Alysson Carlos Pereira da Silva 
Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA nt 111895116-6 



LIMA 
CAM~•S 

Estado do Maranhào 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
C\ PJ 06.93 ~.S 19r 0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. 

PMLC - MA CPL. 
Folha: 4J    ~ 
Rubrir,a: ~%. 

PLANILHA RESUMO - CUBAÇÃO 

TRECHOS VOLUME DE ATERRO 

RUA PADRE ALFREDO 120,00 m3

RUA VASCO DA GAMA 108,00 m3

RUA Mª DO SOCORRO SARMENTO 60,00 m3

TOTAL 288,00 

Nysson Carlos Pereira da Silva 
Engenhei'o Civil 

CONFEA ¡ CREA nº 111895116-6 

m3 



PMLC - MA CPL 
Folha:  ~~ Q 

~ubrica: 

LNNAD 
CANPOS 

Estado do Maranbao 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.913.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

1. Informações Gerais 
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 
LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE JAZIDA - DMT 
POVOADO CENTRINHO 01 

POVOADO CENTRINHO 01 
DMT (JAZIDA PRINCIPAL) 

EXTENSÃO 

1.120,00 m (km) A B A+B C 
DMT=(Aa+B1/2(A+B))+C 1,12 km JAZIDA 1,12 0,00 1,12 0,31 DMT 

C 0,3050 A' B° 2(A+B) 0,8600 
1,25 0,00 2,24 

A 1,120 B 0,0000 A=+B°

1,25 

POVOADO CENTRINHO 01 EXTENSÃO 
DMT (BOTA FORA) 1.120,00 m (km) A B A+B C 
DMT=(Ai+B'/2(A+B))+C 1,12 km JAZIDA 1,12 0,00 1,12 0,35 DMT 

C 0,3450 A2 B' 2(A+B) 0,9000 

1,25 0.00 2,24 

A 1,120 B 0,0000 A1+B1
1,25 

. Alyfson Carloa ►ardra da SINa 
Fnaa~airoCml 

CONfFA / CAEA n' 11 U9S114i 



PMLC - MA CPL 
Folha:  430 
Rubrica: ~

LIMAS 
CAMPOS 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NO MUNIICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 



PMLC - MA CPL 
Folhar 

Rubrica:  .4 / 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 

REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 

1.2 

Placa indicativa da obra 

Largura (m) Altura (m) 
x 

x 

1,50 3,00 

Mobilização e Desmobilização 

Quantidade (und) 

1,00 
4,50 m2

1.3 

Quantidade (und) 
2,00 

Barracão de obras 

2,00 und. 

1.4 

Largura (m) Altura (m) 
x 

x 6,00 4,00 

Administração local 

Quantidade (und) 

1,00 
24,00 m2

Quantidade (mês) 

5,00 5,00 mês 

2.0 TERRAPLENAGEM 
BAIRRO COMPRIMETO (M) LAGURA (M) TOTAL M2 LOCAL 

POVOADO CENTRINHO 01 1120,00 6,00 

1120,00 6,00 

6720,00 
6720,00 

Extensão 1120,00 m 

2.1 Escavação e carga de material de jazida 

2.2 

Extensão (m) Largura (m) 

1120,00 x 6,00 

Área (m2) espessura da terraplenagem (m) 

6720,00 x 0,2 = 

Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pay, d.m.t. até 5 km 

6720,00 

1344,00 

m2

m3

Transformando o m3 em ton = (Resultado em m3 x peso específico) 



PMLC - MA CPL. 
Folha:  4J ~ 

Rubrica: 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.51910001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 
REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BD1=24,23% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
Compra, Esc. e Carga (m3) 

1344,00 
Compra, Esc. e Carga (t) 

2284,80 

transporte (m3) 

x 
Peso específico 

1,70 
Empolamento (20%) 

1,25 X 

2456,16 txkm 

Compra, Esc. e Carga (t) 
2284,80 

DMT (km) 
0,860 

ton 

2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km 

Área (m2) espessura do expurgo (m) Bota-fora (m3) 

6720,00 x 0,30 = 2016,00 m3

Transformando o m3 em ton = (Resultado em m3 x peso específico) 

Bota-fora (m3) Peso específico Bota-fora (t) 

2016,00 x 1,70 = 3427,20 ton 

Bota-fora (t) Empolamento (20%) DMT mat. jazida - Bota-fora 

3427,20 x 1,25 0,900 

transporte (t.km) = 3855,60 txkm 

2.4 Regularizacao de subleito 
Área total (m2) 

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 
m3

6720,00 x 

Compactação (m2) = 

Base (m) 
0,10 

672,00 

6720,00 

m3

m2

2.6 Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura 
Área de escavação (m3) 1344,00 m3

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM) 

Extensão 1120,00 m 

3.1 Aquisição de cap 50/70 
Extensão (m) Largura (m) espessura do asfalto 

1120,00 x 5,80 x 0,05 

Volume (m3) Densidade (t/m3) Consumo 

324,80 x 2,15 x 0,07 

48,88 t 

3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 
Extensão (m) 

1120,00 x 
Largura (m) 

5,40 

7,26 

Consumo 
0,0012 

t 

3.3 Transporte de cap 50/70 
Aquisição de cap 50/70 = 48,88 t 

3.4 Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 

Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 = 7,26 t 

3.5 Imprimação 
Extensão (m) Largura (m) 

1120,00 x 5,4 = 6048,00 m2 



PMLC a MA CPL 
=olha:  13 ? 

Rubrica: ~

LIMA 
CAMPOS 

Estado do Maranhao 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 
REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BD1=24,23% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

3.6 Areia asfalto a quente 
Área (m2 ) 
6048,00 x 

espessura do asfalto 
0,05 x 

650,16 

Densidade Areia Asfalto 
2,15 

t 

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL 

4.1 
Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), rejuntado c / argamassa 

1:4 cimento:areia, incluindo escavação e reaterro. 

* Para meio-fio dos dois lados 
(Extensão total do mein-fio (m) 

Extensão total do meio-fio (m) lados 
1120,00 

1120,00 x 2 2240,00 

4.2 Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm 

* Para sarjeta dos dois lados 
EExtensão total das sarjetas (m) 

FExtensão total das sarjetas (m) lados 
1120,00 í1-

1120,00 x 2 2240,00 

m 

m 



PMLC o MA CPL 
Folha:  Q14 
Th'ibTica: 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL 

5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva 

Quantidade de placas 

quantidade 

2,00 X 

Área da placa 

0,5 107 1,02 m2

 6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 

6.1 Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro 

FAIXA 

Extensão 

Faixas de sinalização 

1-faixa 

Extensão total (m) 

1120,00 

Extensão total (m) 

= 0,10 

Quant.de faixas por rua - apenas branca 

x 2 

Afaixa s;n = 0,10 x 2240,00 

Faixas de pedestres - Branca 

= 1120,00 

m 

m 

1120,00 m 

2240,00 m 

224,00 m z

OBS.: A largura mínima da faixa de travessia de Pedestres é de 4,0 m, que atende até 5.000 pedestres/h, com nível de serviço "A", 3,25 m1/pedestre 

Extensão mínima da listra (m) Largura da listra Quant.de listras Afaixa pedestre 

4,00 x 0,60 x 5 = 12,00 

xa pedestre Quant.de faixas de pedestres 

12,00 x 1,00 12,00 m z

Área de Faixas IA sinal+pedes 236,00 m2

7.0 SERVIÇOS FINAIS 

7.1 Recuperação de áreas degradadas 

Comprimento (m) 

100,00 

7.2 Limpeza final da obra 

Área de Intervenção (m2) 

x 

Largura (m) 

100,00 

335,99 m2

Área da Jazida (m2) 

10000,00 m2

/ /Alysson Carlos Cerelra da Stiva 
V (_J Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA nº 111895116-6 



PMLC - MA CPL 
Folha:  

<as 

Rubrica: 

LIMA 
CAMPOS 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NO MUNIICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



PMLC - MA CPL 
Folha:  3 :~ 

LIMA -, 
CA~

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDi=24,23% 

POVOADO CENTRINHO 01 

CONVÊNIO 923915/2021 

Rubrica: `J

ITEM IDISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS I UNO IQUANT. I FONTE I CÓDIGO I PREÇO S/ BDI I PREÇO C¡ BOI I PREÇO TOTAL 
META 01 

0.0 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO I R$ 28.093,69 
R$ 28.093,69 0.1 Elaboração de Projeto executivo und 1,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 28.093,69 

I 
META 02 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES I R$ 70.126,91 
1.1 Placa indicativa da obra m' 4,50 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 516,65 R$ 641,83 R$ 2.888,24 
1.2 Mobilização e Desmobilização und 2,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 2.271,53 R$ 2.821,92 

R$ 968,17 
R$ 5.643,84 

R$ 23.236,08 1.3 Barracão de obras m' 24,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 779,34 

1.4 Administração local mês 5,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA RS 6.175,44 RS 7.671,75 RS 38.358,75 

2.0 TERRAPLENAGEM R$ 49.612,92 
2.1 Escavação e carga de material de jazida m' 1.344,00 SICRO - DNIT 4016007 R$ 4,59 R$ 5,70 R$ 7.660,80 

2.2 Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pay, d.m.t. até 5 km tkm 2.456,16 SICRO - DNIT 5914359 R$ 1,21 R$ 1,50 R$ 3.684,24 

2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km tkm 3.855,60 SICRO - DNIT 5914359 R$ 1,21 R$ 1,50 R$ 5.783,40 
2.4 Regularizacao de subleito m' 6.720,00 SICRO - DNIT 4011209 R$ 1,06 R$ 1,32 R$ 8.870,40 
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 672,00 SICRO - DNIT 5502978 R$ 4,57 R$ 5,68 R$ 3.816,96 
2.6 Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m' 1.344,00 SICRO - DNIT 4011219 R$ 11,86 R$ 14,73 R$ 19.797,12 

3.0 PAVIMENTAÇÃO EM AAUQ (5 CM) R$ 517.042,87 
3.1 Aquisição de cap 50/70 t 48,88 COTAÇÃO ANP R$ 5.117,34 R$ 5.884,94 R$ 287.655,87 
3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 7,26 , COTAÇÃO ANP R$ 6.484,10 R$ 7.456,72 R$ 54.135,79 
3.3 Transporte de cap 50/70 t 48,88 IS/DG/DNIT/01/04 R$ 525,95 RS 604,84 R$ 29.564,58 
3.4 Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 t 7,26 IS/DG/DNIT/01/04 R$ 525,95 R$ 604,84 R$ 4.391,14 

3.5 Imprimação m' 6.048,00 SICRO - DNIT 4011352 R$ 0,41 R$ 0,51 RS 3.084,48 
3.6 Areia asfalto a quente t 650,16 SICRO- DNIT 4011444 R$ 171,12 R$ 212,58 R$ 138.211,01 

4.0 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 283.382,40 
4.1 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões SO x 12x 30x 1 m 2.240,00 SICRO - DNIT 2003373 R$ 28,09 R$ 34,90 R$ 78.176,00 

4.2 Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm m 2.240,00 SICRO - ONIT 2003319 R$ 73,74 R$ 91,61 R$ 205.206,40 

5.0 SINALIZAÇÃO VERTICAL R$ 665,98 
5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m' 1,02 SICRO - DNIT 5213423 R$ 525,57 R$ 652,92 R$ 665,98 

6.0 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL R$ 12.463,16 

6.1 
Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina 

acrílica com microesferas de vidro 
m= 236,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 42,51 R$ 52,81 R$ 12.463,16 

7.0 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.162,07 
7.1 Recuperação de áreas degradadas m2 10000 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 0,23 R$ 0,29 R$ 2.900,00 

7.2 Limpeza final da obra m' 335,99 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA R$ 0,63 R$ 0,78 RS 262,07 

TOTAL GERAL DA PLANILHA P4964.550,00 

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ R$ 964.550,00 NOVECENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS 

I
, v r~«w 
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Estado do Maranhüo 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519!0001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE UMA CAMPOS/MA 

LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

REFEReNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 
POVOADO CENTRINHO 0l 

PMLC • MA CPL 
FoJha:  j

Rubrica: 

CURVA ABC 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. PREÇO S/ BOI PREÇO Cl BDI PREÇO TOTAL % DO SUBITEM 
% DO SUBITEM 
ACUMUWDO 

3.1 Aquisição de cap 50/70 t 48,88 R$ 5.117 34 R$ 5.884,94 R$ 287.655,87 29,82% 29,82% 

4.2 Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 cm m 2.240,00 R$ 73,74 RS 91,61 RS 205.206,40 21,27% 51,10% 

3.6 Areia asfalto a quente t 650,16 R$ 171,12 R$ 212,58 R$ 138.211,01 14,33% 65,43% 

4.1 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimens6es 10 x 12 x 30x I m 2.240,00 R$ 28,09 RS 34,90 R$ 78.176,00 8,10% 73,53% 

3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 7,26 R$ 6.484,10 R$ 7.456,72 R$ 54.135,79 5,61% 79,14% 

1.4 Administração local mês 5,00 R$ 6.175,44 R$ 7.671,75 R$ 38.358,75 3,98% 83,12% 

3.3 Transporte de cap 50/70 t 48,88 R$ 525,95 R$ 604,84 R$ 29.564,58 3,07% 86,19% 

0.1 Elaboração de Projeto executivo und 1,00 R$ 28.093,69 R$ 28.093,69 2,91% 89,10% 

1.3 Barracão de obras m2 24,00 R$ 779,34 R$ 968,17 RS 23.236,08 2,41% 91,51% 

2.6 Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m' 1.344,00 RS 11,86 RS 14,73 R$ 19.797,12 2,05% 93,56% 

6.1 
Sinalização horizontal com tinta retro-refietiva a base de resina 
acrílica com microesferas de vidro 

m2 236,00 R$ 42,51 R$ 52,81 RS 12 463,16 1,29% 94,85% 

2.4 Regularizacao de subleito m2 6.720,00 R$ 1,06 RS 1,32 R$ 8.870,40 0,92% 95,77% 

2.1 Escavação e carga de material de jazida m' 1.344,00 R$ 4,59 RS 5,70 R$ 7.660,80 0,79% 96,57% 

2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km tkm 3.855,60 R$ 1,21 R$ 1,50 R$ 5.783,40 0,60% 97,17% 

1.2 Mobilização e Desmobilização und 2,00 R$ 2.271,53 R$ 2.821,92 R$ 5.643,84 0,59% 97,75% 

3.4 Transporte de asfalto diluido tipo cm-30 t 7,26 R$ 525,95 R$ 604,84 R$ 4.391,14 0,46% 98,21% 

2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m' 672,00 R$ 4,57 R$ 5,68 RS 3.816,96 0,40% 98,60% 

2.2 Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pay, d.m.t. até 5 km tkm 2.456,16 RS 1,21 R$ 1,50 R$ 3.684,24 0,38% 98,98% 

3.5 Imprimação m2 6.048,00 RS 0,41 R$ 0,51 R$ 3.084,48 0,32% 99,30% 

7.1 Recuperação de áreas degradadas m2 10000 R$ 0,23 R$ 0,29 R$ 2.900,00 0,30% 99,60% 

1.1 Placa indicativa da obra m' 4,50 RS 516,65 R$ 641,83 RS 2.888,24 0,30% 99,90% 

5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.relletiva m2 1,02 R$ 525,57 R$ 652,92 RS 665,98 0,07% 99,97% 

7.2 Limpeza final da obra m2 335,99 R$ 0,63 RS 0,78 RS 262,07 0,03% 100,00% 

R$ 964350,00 100,00% 100,00% 

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ R$ 964.550,00 

/ Alysson Carts Pedra da Suva 
(_,/ Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA n' 111695116-6 



PMLC • MA CPL. 
Folha:  (3$ 
Rubrica:_,( 

LIMA 
CAMPOS 

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA NO MUNIICÍPIO DE LIMA CAMPOS-MA 

COMPOSIÇÕES DE CUSTO 



PMLC - MA CPL 
Folha: 

Rubrir,a:

LIMAO cA~os 
Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519.0001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE UMA CAMPOS/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 

REFERENCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 

PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNITÁRIOS 

META 01 ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO 

CPU.1-META 01 PROJETO TECNICO EXECUTIVO 

QUANTIDADE 
CUSTOS COM RECURSOS HUMANOS 
#coordenação geral 

1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CHEFE - COORDENADOR H 58,50 R$ 114,39 R$ 6.691,82 
2. 2359 SINAPI TÉCNICO CADISTA H 58,50 R$19,84 R$1.160,64 

Atequipe técnica 
1. 34780 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL H 58,50 R$114,39 R$ 6.691,82 
2. 532 SINAPI AUX TÉCNICO H 58,50 R$ 22,50 R$1.316,25 
3. 7592 SINAPI TOPÓGRAFO H 58,50 R$ 26,48 R$ 1.549,08 
4. 244 SINAPI AUX TOPOGRAFIA H 58,50 R$11,90 R$ 696,15 

TOTAL RECURSO HUMANOS SEM BDI = R$ 18.105,75 

CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO 
#trabalhos de levantamento de dados em campo. 

1. 92138 SINAPI CAMINHONETE COM MOTOR A DIESEL H 47,10 R$ 89,23 R$ 4.202,61 
TOTAL CUSTOS DE TRABALHOS DE CAMPO SEM BDI s R$ 4.202,61 

CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO 
#Impressão e Plotagem 

1. 7247 SINAPI ESTAÇÃO TOTAL CLASSE 2 H 44,76 R$ 2,25 R$100,70 
2. E_9507 SICRO PLOTAGEM Ff3 A2 H 12,00 R$17,10 R$ 205,20 

TOTAL CUSTOS COM MATERIAL E EQUIPAMENTO SEM BDI = R$ 305,90 

CUSTO UNITÁRIO CUSTO TOTAL 

CUSTOS DO PROJETO I 
# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento s/BDI R$ 22.614,26 
# Custo com recurso humanos + Custo c/ trabalho de campo + Custo c/ equipamento c/BDl R$ 28.093,69 

VALOR FINAL COM BDI - PROJETO TÉCNICO EXECUTIVO R$ 28.093,69 

Alysson Carlos Dereira da Idva 
Ingooborro Gv,i 

CONFIA I CRIA o 111895116.6 



uMA 
CAMPOS 

OBR. IMPLANTAÇÃO D( PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE UMA CANi05/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 
REFE808C1A: 51(8004/2022 ,09,00108/2022 PROPRIO - SEM DESONERAÇÃO 
801=24,23% 

Estado do M.ranhio 
Prefedura Municipal de Lena Campos 
CNPJ 06.9333190001.09 
Gabinete da PrNelta 

PMLC • iUIA CPL 
Folha:_ ~ 

Rubrica: ~ 

RELATO100 oE CONi09ÇOES OE (l2STOS UNRANOS 
1.0 SERVIÇOS PREUMINARIS 
1.1 Placa indicativa da obra 

COMPOSIÇÃO ANALITICA 

MÃO•DE-OSPA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
88262 Carpinteiro de broas h 0,65 21,08 13,70 
88316 Servente h 0,40 16,27 6,52 

MATERIAL 
4417 Peça de 5544.0. de Id 2-Sx7,5cm (1.c31, não apm9ada m 1,00 8,05 8.05 
4491 Peça de madana nativa/regional 7,Sa7,san (353) mio aparelhada m 3,60 11,01 39.64 
4813 Placa de obra (paso conttruçio dvi0 am dwpa de aço galranuada s22, pintada m2 100 445.0 445,00 
5075 pego polido com cabeça 15030 kg 0,15 24,92 3,74 

EQUIPAMENTO MÃ047E•OBNA MATERIAL SERV. TERCEIRO CUSTO TOTAL 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

I 0.00 2022 496,03 0,00 S10.65 ~ 

12 Mobfita¡ioeDeanobieaçio 

ALTO ALEGRE 
DO - UMACAMPOS = 40,00 

MARANNAO 

km 

Falha r08c~o Obalmkt.ção 08401 
O TAO A 

(104} - D 
lia de 

Viagens 
Fabr de 
Utli:ação 

Veloddade (v) CU5T0 f10RÁR10 DO 
TMN.SP03TE (CN) 

CUSTO TOTAL 

O1.EQIl1PAMENTOS V.IIlo Trarupotador (ond) (lon) (k) (EU) (km/b) (RS) (RS) 

SICRO (9042 
trator sob. esteiras 
roo Iimina - 97 Kw 

51(00 (9665 
Cavalo mednoa com 
semureboque com capaodade 
Aw J] t  ]4A kW 

1,00 40,00 200 0,500 6000 RU 274,37 R5 183,25 

SICRO (9577 
Trator agrícola sobre 
pneus - T7 kW 

51(30 (9665 
Cavalo medniro com 
semìsreboque com opacidade 
de 2] t  240 kW 

1,00 411,00 2,00 0,500 6000 65274,87 05183,25 

S1CRO 19524 Motoniveladora .936*  51(80 (9665 
Cavalo mednico com 
cemirteboqua com apaddade 
de 22 t•240kw 

1,00 4000 2,00 1,000 60,00 65274,87 05366,30 

SICRO 09584 
Carregadel. de pneus 
com capacidade de 1,72 
m'.113Kw 

51C8O 69665 
Cavalo mednioo com 
semirreboque com capaadade 
de22t-24OkW 

1.10 40,00 200 0,500 60.00 45 074.87 05 183.25 

SICRO 1 85 96 

Rolo compactado. p4 de 
omNro 5315,8610 
suropropelído por 
pneus de 11,6 t - 82 kW 

SICRO 19665 
Ca com valo co 
semimebogo,boque com capacidade 
de 22 t 240 kW 

1,00 40,00 2,00 0,500 6000 00 274,87 05 18325 

51(50 09579 
Caminhão basculante 
com apaddade dolo 
m- 18860 

Cooduçio por conta prdpia 2.00 411,00 1,00 1000 60,00 45 205,74 05 137.16 

51(60 09571 
Caminhão tanque com 
capacidade de 10.0001. 

188 Ito 
Coeduçio por conta própia 200 4000 1,00 1.000 6055 45 249,66 05 166.44 

SICRO (9762 
Rolo compactados de 
pneus autopropobdo de 
27(356* 

51(00 (9665 
Cavalo machio com 
semi,reboque com capaadade 
de 221- 240 kW 

100 40,00 2,00 1000 60,50 #527427 #5366,30 

SICRO (9509 

Caminhão tanque 
distribuidor de 

asfalto 
com apaadade de 
6.0881.700/1366, 

Conduçio por conta prdpia 150 40,00 10 0 100 0 6000 65200,16 02135,44 

SICRO 09530 

Rolo compactados liso 
autoDroDelido 
vibratdrb de Il t - 97 
Kw 

51(00 69665 
Cavalo mecinico com 
semPreboqua com apaddada 
dt 22 t • 240 kW 

1,00 4000 2,5 0,500 60.5 45 274,87 0510325 

51(80 19545 
Vibroanbadora de 
asfalto sob. estevas. 
82601 

SICRO 69665 
Cavalo meJnico com 
semPreboque com apaddade 
de 22 t - 240 kW 

1,5 4000 2,5 0,55 60.5 05214,87 0518325 

TOTAL 45 2.271=53 

1.3 Banarãodaobtas 

COMPOSIÇÃO ANAI)TICA 

Ref: ago/27 
SINAPI 

Moeda : R5 
UNIDADE 
M2 

MA047E.OSRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
51960 88262 Carpinteiro de formas h 405 21,08 05 64.32 
510460 88309 Pedr.ko h 4,010 21.34 P.585.36 

51960 88316 Servente h 250 16,27 6032,54 

MATEOAL 
51966 6189 Tábua de madeira 2A qualidade 2,5a30,Ocm )1x12) não aparelhada 552 2,5 30,52 0061,04 

510460 35274 01ar de madam não aparehada m 2,5 56,33 #5112,66 

SINAPI 20213 VI a de mader. aparelhada 6x12 m 1.5 28,6 45 22.60 
90460 7213 TeLa de fibroamanto oadultda 4mm 2,44x0,50. m2 2,5 26,58 5553,16 
510460 6212 Tábua de madeira 36 qualidade 2,51 30,0cm mio aparelhada m 105 18,25 00 19,71 

SINAPI 4721 Baia m3 100 74,3 6574,30 
510460 1379 Cimento postland kg 28,65 0.9 0025,79 

SINAR 5061 Prego 18x27 kg 120 24,5 #529,40 
SINAPI 4460 Sarrafo de 1X4 m 3,50 10,44 65 36,54 
510460 367 anel. grossa • posto 01 da m3 0.10 68,38 656,04 
SINAPI 1355 Chapa de compensado m2 200 50,74 55101,48 
SINAPI 20247 Prego 15115 kg 100 27,60 03 27,60 

EQUIPAMENTO MA60E-OBRA MATERIAL 515V. TERCEIRO CUSTO TOTAL 
RESUMO OA COMPOSIÇÃO 

I 65 0,00 65202,22 RS 577,12 55 000 R$719,34 I 



PMLC - MA CPL. 
Folha:  131 

Estado do MIMOSAS 
Pteleoota MUnlclpal de Luna Campos 
C NPJ 06.933.519.0001.09 
Gabinete da Pntelta 

OBRA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICIPIO DE UMA CAMP05/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 
REFERtNC1A 5101004/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM CESONERAÇAO 
BDU24,23% 

Rubrica: 

1 REIATÓIO DE COMPOSIÇÕES DE CUSTOS UNrrAR10s ~ 

1.4 Adntinistraçio bnl 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 

PESSOALTt oRcO E ADMINISTRATIVO ON OTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
SINAPI 90779 ENGENHEIRO CML DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 33,00 95158,83 RS 5.241,39 
519009 90776 Encarregado de obra com encagos compkmentates h 31,90 RS 2928 R5 934,55 

pbssoAt TÉCNICO E ADIMNISTRATI VO 
RESUMO DA COMPOSIÇÃO 

DIVERSOS CUSTOTOTAL 

I 6179,44 R$6.17S,44 ( 

6.0 UNAUZAÇÃO HORIZONTAL 
6.1 5hv9za1So harhotrtal tom Unta retr0ot9atM a bana de resma amAln can microeafaras da viáo 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA 
MÃO-DE-OBRA UN OTO CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

UNAPT 88316 Servente h 0,0600 18,27 0,98 

SINAPI 5318 
MATERIAL 
Solvente dguente a bane de agoarras 0,2800 19.82 5.49 

SINA% 7348 Tinta wilica pmmium para piso OÁ500 17.38 0,87 
SINAPI 7343 Tinta a base de resma aatSca, para sinaizacao hailontal viatia 1,5000 12.56 18,84 
UNAPT 44478 Miteoesferas de vidro pata sinatizacao hotbontat Maria kg 0,9800 16,66 16,33 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA MATERIAL 5088. TERCEIRO CUSTO TOTAL 

` 0,00 0,98 41,53 0,00 42,51 ~ 

7.0 UMPEZAGERAL 
7.1 Raatparaçio da áreas dagndadas ~ 

MÃO-DE-OBRA UN Õ1D CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 

SANAR 88316 SERVENTECOMENCARGOSCOMPLEMENTARES h 0,8412 0516,27 900.02 

UNAPT S85S TRATOR DEESTEIRAS, POTSNCIA 347 HP, PESO OPERACIONAL38,ST,COM LAMINA 8,70 M3- CHPDIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0003 R56á6,34 950,21 

EQUIPAMENTO MAO-OE-OBRA MATERIAL 599V. TERCEIRO CUSTOTOTAL 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 
R$ 0,21 850,52 950,84 95 0,00 R$ 0,23 

7.2 Untpesa Rrsal da obra 

MÃO-DE-OBRA 

UNAPT 88316 Servente 

RESUMO DA COMPOSIÇÃO 
EQUIPAMENTO 

COMPOSIÇAO ANALÍTCA 

MOO-DE-OBRA MATERIAL 599V. TERCEIRO 

UN OTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL 
h 0,0390 1827 0,63 

CUSTO TOTAL 

1100 0,63 0,00 0,00 asa 
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PMLC - MA CPL 
Folha: 1 B ,
Rubrica: 

E;Sado do MaSanhéo 
P/eledura Mumcipsl de toea Campos 
CNPJ 06.933.51Ae00t .09 
GabmHe da Preleaa 

OBRA: IMPLANTAÇJIOOE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNIOPIO DE LIMA CAMPOS/MA 
LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 
REFERENCIA: 51CROOa/2022 USAR Oe/2022 PILOPRIO • SEM DESONERAÇÃO 
tDh24,23% 

2 
2.1 

Composiçã 4016007 SICRO3 Escavação e carga de matenal de jazida com trator de 97 kW e 
o carregadeira de 1.72 m' 
A Código Banco Equipamentos 

TERRAPLENAOEM 
SICRO3 I Escavagão e carga de material de jazida 

Insueto 
Insumo 

B 

Insumo 

E9584 SICRO3 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m'- 113 kW 
E9042 SICRO3 Trator sobre esteiras com lãmina - 97 kW 

Código Banco Mão de Obra 

P9824 SICRO3 Servente 

Inpd L 

Quantidade Utiiizaç8o 

1 Und 
m' 

1 Quant.I ValorUnitj Total 
1.0000000 

Custo 
Operacional 

Operativa improdutiva Operativa Improdutiva 
1,0000000 1.00 0,00 194,7954 90,2019 
2,0000000 0,58 0,42 228,7690 87.0444 

Custo Horário de 
Equipamentos -> 

4,59 

Quantidade Salário Hora 

1,0000000 

MO sem LS => 

Valor do 801 > 

2.2 SICRO3 Transp. local cl basc. 10m3 de rodov. não pay, d.m.t. até Tipo 

Composiçã 5914359 SICRO3 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia em leito 
o natural 
A Código Banco Equipamentos 

Insumo E9579 SICRO3 Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW 

Custo Horário da 
Mão de Obra => 
Adc.M.O.-
Ferramentas (0,0'/.) 

Custo Horário de 
Execução -> 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC a> 

Custo do FIC -> 
Produção de 
Equipe -> 
Custo Unitário de 
Executo => 

0,15 LS => 

RS 4,59 

Custo 
Horário 

RS 194.80 
RS 338,49 
RS 533,29 

Custo 
Horário 

18,0798 R518,08 
RI 18,08 

RS 0,00 

P9 551,37 

0,03 

P9 0,12 
Rb 123,34 

RS 4,47 

000 MO com LS => R$0,15 

0'0  I Valor com BOI -> RS 4,59 

Quantidade Utilizaçao 

1,0000000 

MO sem LS => 

Valor do 601=> 

Und

tkm 
Quant Valor Unit Total 

1.0000000 1,21 R81,21 

Custo 
Operacional 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
1,00 0,00 292,9827 80,2930 

Custo Horário de 
Equipamentos ■> 
Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

Custo do FIC -> 
Produção de 
Equipe a> 
Custo Unitário de 
Execução -> 

0,00 LS => 

0,00 

Custo 
Horário 

RS 292.98 
P9 292,98 

RS 292,98 

0,03 

RS 0,03 
P9 249,00 

P9 1,18 

0.00 MO com LS => RS 0.00 

~ Valor com BOI => 

$ 2.3 SICRO3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t até 5km Tipo 

Composiçã 5914359 SICR03 Transporte com caminhão basculante de 10 m' - rodovia ern leito 
o natural 
A Código Banco Equipamentos 

Insumo 69579 SICR03 Caminhão basculante com capacidade de 10 m' - 188 kW 

Quantidade Utilização 

1,0000000 

MO sem LS => 

Valor do 601=> 

Und

1km 

Quant. Valor Unit Total 
1,0000000 1.21 RS 1,21 

Custo 
Operacional 

Operativa Improdutiva Operativa 
1,00 0.00 292,9877 

Custo Horário de 
Equipamentos -> 
Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

Custo do FIC => 
Produção de 
Equipe => 
Custo Unitário de 
Execução -> 

0,00 IS» 

0,00 

Custo 
Horário 

Improdutiva 
80.2930 RS 292,98 

P9 292,98 

P9 292,98 

0,03 

P9 0,03 
P9 249,00 

0,00 MO com LS => RS 0.00 

Valor com BOI -> RS 

24 

Composlçã 4011209 SICRO3 Regulanzação do subleito 
SICRO3 Regularizacao de subleito Tipo 

In' 

Und Quant Valor Unit Total) 

A Código Banco Equipamentos 

Insumo 
Insumo 
Insumo 
Insumo 
Insumo 
Insumo 

B 

Insumo 

E9571 SICRO3 
E9518 SICRO3 
E9524 SICRO3 
E9762 SICRO3 
E9685 SICR03 
E9577 SICRO3 

Caminhão tanque com capacidade de 10.0001 - 188 kW 
Grade de 24 discos rebocével de 0=80  on (24') 
Motoniveladora - 93 kW 
Rolo compactado, de pneus autopropekdo de 27 t - 85 KW 
Rolo compactador pé de carneiro Nbratório autoprapeedo por 
Trator agrlcola sobre pneus - 77 kW 

Código Banco Mao de 
Obra 

P9824 SICRO3 Servente 

Quantidade Utilização 

1,lxAx1IA~V 

Custo 
Operacional 

Operativa Improdutiva Operativa 
2,00 0,51 0.49 345,4995 
1,00 0,69 0,31 4,9173 
1,00 0,71 0,29 236,5991 91,1458 
1,00 0,96 0.04 230,0278 103.1637 
1,00 1,00 0.00 185,9058 71,4051 
1,00 0,69 0,31 134,9810 39,4818 

Custo Horário de 
Equipamentos -> 

Quantidade Salário Hora 

1,0000000 

1,UO RS 1,06 

Custo 
Horário 

Improdutiva 
78.3785 RS 429,22 
3,4243 RS 4,45 

RS 194,42 
RS 224,95 
RS 185,91 
RS 105,38 
RI 1.144,33 

Custo 
Horário 

18,0798 RS 18,08 



PMLC -= MA CPL 
Folha:  _33 
~t,brica: 

EstaAo do 14rann0o 
Raleitnra Munrc.IPal Ae 1 ana CemPos 
CNPJ 06.933.519.9001 09 
GaMne:e da PreltNts 

OBRA: IMPLANTAÇAO DE PAVIMENTAÇAO ASFALTICA NO MUNICWW DE UMA CAMPOS/MA 
LOCAI: LIMA CAMPOS/MA 
REFERENCIA: SICRO04/2022 SINAPI 05/2022 PROPRIO - SEM DESONERAÇÃO 
BD1=24,23% 

1
85 1800 

RS 0,00 

2.5 SICRO3 Compactação de aterro a 100% do proctor normal 
Compoaçã 5502978 SICRO3 Compactação de aterros a 100% do Proctor normal 
0 
A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Custo 

Operacional Horário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
Insumo E9571 SICRO3 Cammhao tanque com capaadade de 10.0001 - 188 kW 1,0000000 0.90 0.10 3454995 78.3785 P8310.79 
Insumo 89518 SICRO3 Grade de 24 discos rebocável de O = 60 an (24') 1,0000000 0.52 0.48 4,9173 3,4243 RS 4,20 
Insumo E9524 SICRO3 Motoniveladora - 93 kW 1,000( )0 0,29 0.71 236.5991 91.1458 RS 133.33 
Insumo E9685 SICRO3 Rolo compactador pede carneiro obral0rlo autopropelido por 1,0000000 1,00 0.00 185.9058 71,4051 R$ 185.91 
insumo E9577 SICRO3 Trator agrícola sobre pneus- 77 kW 1.0000000 0.52 0.48 134,9810 39.4818 RS 89.14 

Custo Horário de RS 731,37 
Equipamentos ~> 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora 

MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Tipo 

Custo Horário da 
Mão de Obra => 
Adc.M.O. -
Ferramentas (0,0W 

Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

Custo do FIC => 
Produção de 
Equipe => 
Custo Unitário de 
Execução => 

0.02 _ -> 

0.00 

RS 1.162,41 

RS 0,03 

RS 0,03 
RS 1.121,33 

RS 1,04 

005 hIG `M. S=> R5 0 02 

( Valor com BOI => RS 1,05 
Und Quant. 
Ir' ? .0000000 

Valor Unit Total 
4.57 05457 

Insumo P9824 SICR03 Servente 

(2.6

1,0000000 

MO sem LS => 

Vaiar do BDI => 0^ 

18 0798 
Custo Horário da 
Mão de Obra => 
Adc.M.O. -
Ferramentas (0,0°.d 

Custo Horáno de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

Custo 
Horário 

RS 1808 
R$ 18,08 

RS 0,00 

RS 749,44 

RS 0,03 

Custo do FIC => R9012 
Produção de RS 168,20 
Equipe => 
Custo Unitário de RS 4,46 
Execução => 

.5'> 0.00 MO com LS => RS 0.11 

j Valor com BDI => RS 4,57 

SICRO3 Base solo estabilizado granulometricamente sem Tipo 
Compovçã 4011219 SICRO3 Base de solo estabilizado granulometncamente sem mistura com 
o material de lazlda 
A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Custo 

Operacional Horário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
Insumo E9571 SICRO3 Caminhão tanque com capacidade de 10 000 1 - 188 kW 1.0000000 0.93 0.07 345.4995 78.3785 RS 326.80 
Insumo E9518 SICR03 Grade de 24 discos rebocável de O = 60 an (24') 1,0000000 0.52 0.48 4,9173 3.4243 RS 4.20 
Insumo 89524 SICRO3 Motoniveladora -93 kW 1.0000000 0.74 0,26 236.5991 91,1458 RS 198.78 
Insumo 89762 SICRO3 Rolo compactados de pneus autopropeli0o de 27 t - 85 kW 1.0000000 0,96 0.04 230.0278 103.1637 R5224,95 
Insumo E9685 SICRO3 Rolo conlpactador pe de camelro vlbratóno autopropelldo por 1,0000000 1,00 0.00 185.9058 71,4051 R5 185.91 
Insumo E9577 SICR03 Trator agriceia sobre pneus - 77 kW 1,000000 0,52 0.48 134,9810 39.4818 RS 89.14 

Custo Horário da R$ 1.029,78 
Equipamentos => 

B Código Banco Mão de Obra 

Und Quant- Valor Unit Total 
m 1 0500500 11,86 RS 11,86 

Insumo P9824 515003 Servente 

Quantidade Salário Hora 

1.0000000 
Custo Horano da 
Mão de Obra => 
Adc.M.O. -
Ferramentas (0,0%( 

Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

Custo 
Horário 

18.0798 RS 18,08 
RS 18,08 

RS 0,00 

RS 1.047,86 

RS 0,01 

Custo do FIC => RS 0,17 
Produção de RS 168,20 
Equipe => 
Custo Unitário de RS 6,23 
Execução => 

O Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de landa com escavadena 51000000 m' 1.5900 RS ! 75 
Faxinar hidráulica de 1.56 m' 

Custo Total das RS 1,75 
Atividades => 

E Banco insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 4016096 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão 5914354 2.0625000 SCC2 R5 3 71 
Custo Total dos RS 3,71 
Tempos Fixos => 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distancia Média Custo 
de Transporte Horáno 
(DMT) 



~MLC - MA CPL 
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:Zubrica; _-_ _____ 

t.UMAO 
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Estado do Maran113o 
Praleºura MuAiclpal de Lesa Campos 
CNPJ 06.933.519.1x101.09 
Gablrrete da PreNMta 

Momento SICRO3 4016096 Escavação e carga de material de jazida com escasedeira 
de hidráulica de 1,56 m' - Camnhão basoulante com capacidade de 
Transporte 10 m' - 188 kW 

2,0625000 tkm 

MO sem LS => 

Valor do BO => 

LN 
5914359 

0,000 
RS 1,21 

Custo total dos 
Momentos da
Transoortes v 

0,19 LS => 

RP 
5914374 

0,000 
R5 0,97 

P 
5914389 P9 0.00 

0,000 
RS 0.78 

RS 0,00 

0,00 MO com LS => P9 0,19 

0,00 I Valor com 801 -a Rá 11,86 

3 PAVIMENTACAO EM AAUQ 15CM1 
3.5 SICRO3 Imprimação 
Composiçã 4011352 SICR03 Imprimação com emulsão asfáltica 
0 
A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Custo 

Operacional Horário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
E9509 SICRO3 Caminhão tanque distrtbuldor de asfalto com capacidade de 1,0000000 1,00 0,00 275.7870 69,5332 RS 275,79 
E9558 SICRO3 Tanque de estocagern de asfalto com capacidade de 30.0001 2,0000000 1,00 0,00 57,9568 39,5887 R$115,91 

Tipo Und Quant Valor Unit Total 

Insumo 
Insumo 

B 

Insumo 

Código Banco Mão de Obra 

P9824 SICRO3 Servente 

Quantidade Salário Hora 

2,0000000 

m' 1.0000000 0,41 P9 0,41 

Custo Horário de RS 391,70 
Equipamentos => 

Custo Horário da 
Mão de Oba o> 
Adc.M.O. - RS 0,00 
Ferramentas (0,OtO( 
s> 

Custo Horário de RS 427,86 
Execução n> 
Fator de Influencia RS 0,00 
da Chuva - FIC => 

Custo do FIC » 
Produção de 
Equipe -> 
Custo Unitário de 
Execução n 

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário 

Insumo SICRO3 M2092 Emulsão asfãltica para Imprimação 0,0013000 

MO sem LS => 

0,4100 
Custo Total do 
Material => 

0,03 LS => 

Valor do BDI => 0,00 

Custo 
Horário 

18.0798 1938,16 
RS 36,16 

0,00 MO com LS => 

RS 0,00 
RS 1.038,48 

RS 0,41 

Custo 
Horário 
RS 0.00 
RS 0,00 

R$ 0.03 

~ Valor com BOI *> RS 0,41 

I3.6 SICRO3 Areia asfalto a quente 
Compouç3 4011444 SICRO3 Areia asfalto a quente - faixa A - areia comercial 
0 
A Código Banco Equipamentos 

Tipo Und Quant. Valor Unit Total 
t 1,0000000 171,12 RI 171.12 

Quantidade Utilização Custo Custo 
Operacional Horário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 

Insumo E9762 SICRO3 Rdo oompactador de pneus autopropeiido de 27 t - 85 kW 1,0000000 0,86 0,14 230,0278 103,1637 R9212.27 
Insumo E9681 SICRO3 Rolo compactador liso tandem Nbratório autopropebdo de 10.41- 1,0000000 0,99 0,01 265.8020 85,2783 RS 264.00 
Insumo 69545 SICRO3 Vibmacabadora de asfalto sobre estevas - 82 kW 1,0000000 1.00 0.00 308,8119 126,7105 R3 308.81 

Custo Horário de P9 785,08 
Equipamentos o 

B Código Banco Mão de Obra Quantidade Salário Hora Custo 
Horário 

Insumo P9824 SICRO3 Servente 8,0000000 16,0798 RS 144,64 
Custo Horário da RI 144,64 
Mão de Obra -a 
Adc.M.O. - RS 0,00 
Ferramentas (0,096) 

Custo Horário de RI 928,71 
Execução => 
Fator de influencia RS 0,00 
da Chuva - FIC => 

Custo do FIC > RS 0,04 
Produção de RI 99,60 
Eaulpe o> 
Custo Unitário de 859,33 
Execução => 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade SICRO3 6416076 Usinagem de areia-asfalto a quente - faixa A- meia comercial 1,0200000 150,9600 RS 153.98 
Auwliar 

Custo Total das RS 153,98 
Atividades> 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SICRO3 6416076 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em 5914649 1,0200000 7,6100 RS 7,76 
Custo Total dos RS 7,76 
Tempos Fixos a> 

F Banco Inumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distância Média Custo 
de Transporte Horário 
(DMT) 

LN RP P 

Momento SICRO3 6416076 Uanagem de areia-asfalto a quente - faixe A - areia comercial - 1,0200000 tkm 5914359 5914374 5914389 R$ 0,00 

de Caminhão basculante oom capacidade de 10 m' - 188 kW 0,000 0,000 0,000 
Transporte RS 1,21 R$ 0,97 RS 0,78 



f 
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MO sem LS => 

Valor do BOI => 

Custo total dos 
Momentos de 
Transportes => 

2,19 LS => 

RS 0,00 

0.00 MO corn LS => P92,19 

0,00 I Valor com BDI va P9171,12 

4 DRENAGEM SUPERFICIAL 
41 SICRO3 Descrição Tipo 
Composiçã 2003373 SICRO3 Mao-So de concreto - MFC 03 - areia e brita Comeráais - fOrma de 
o madeira 

RS 0,00 
Und Quant. Valor Unit Total 

m 1,0000000 28.09 RS 28,09 

Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

RS 0,00 

RS 0,00 

Custo do FIC 02 RS 0,00 
Produção de RS 1,00 
Equipe » 
Custo Unitário de RS 0,00 
Execução => 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Atividade SICRO3 1107892 Concreto fdc =20 MPa - confecção em betoneira e lançamento 0,0420000 m' 426,2500 RS 17.90 
Awdilar manual -areia e brita comerciais 
Atividade SICR03 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfáitica de 0,0595000 kg 55,7800 RS 3.32 
Auxiiar densidade 1.700 kg/m' -espessura de 1 cor 
Atividade SICRO3 4805750 Escavação manual em material dei' categoria na profundidade 0,0300000 m' 37,1200 RS 1.11 

Auxiliar de até 1 m 
Atividade SICRO3 3103302 Formas de tábuas de pinho para dispositivos de drenagem- 0,0867000 m' 66,3600 RS 5,75 
Auxtiar utïização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada 

Custo Total das RS 28,09 
Atividades >n 

MO sem LS => 8,72 LS => 0.00 MO com LS => RS 8,72 

Valor do BDI => 0,00 ' Valor com BDI => R$ 28,09 

142 SICRO3 Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, esp 8 Tipo Und Quant. Valor Unit Total 

Composiçã 2003319 SICRO3 Sarjeta triangular de concreto - STC 01 - escavação mecânica - m 1 0000000 73.74 RS 73.74 
o areia e brita comerciais 

Custo Horário de RS 0,00 
Execução => 
Fator de Influencia RS 0,00 
da Chuva - FIC => 

D 

Atividade 
Auaáiar 
Atividade 
Alndiar 
AtMdade 
Ausdiar 
Atividade 
Auldiar 
Atividade 
Autdiar 

Custo do FIC u RS 0,00 
Produção de P91,00 
Equipe » 
Custo Unitário de RS 0,00 
Execução => 

Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

SICRO3 4805755 Apiloamento manual 0,2374000 m' 27,1200 R$6,44 

SICRO3 1107892 Concreto feb = 20 MPa - oonfecção em betoneira e lançamento 0,1207000 m' 426,2500 RS 51,45 
manual - areia e beta comerciais 

SICRO3 2003842 Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica de 0,1710000 kg 55,7800 RS 9,54 
densidade 1.700 kg/m' - espessura de 1 cm 

SICRO3 2004522 Escavação mecânica de vala trapezoidal ou triangular em maternal 0,3082000 m' 10,4800 RS 3,23 
de 1' categoria para drenagem superficial oomretroescavadeira -

SICRO3 3108022 Guia de madeira de 2,5 x 8,0 crn - confecção e nstalação 0,7915000 m 3,9000 P53,09 

Custo Total das RS 73,74 
Atividades o> 

MO sem LS => 19,38 LS => 0.00 MO com LS => R$ 19,38 

Valor do BDI => 0,00 Valor com BDi -> RS 73,74 

SINALIZACÃO VERTICAL RS 000 

5.1 SICRO3 Descrição 
Composiçã 5213423 SICRO3 Placa modulada em aço n° 16 galvanizado com película m' 1.0000000 525,57 P5525,57 
o retrorrelletiva tipo I + Ill - confecção 
A Código Banco Equipamentos Quantidade Utilização Custo Custo 

Operacional Horário 

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva 
Insumo E9568 SICROS Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,1506080 1,00 0,00 0,1887 0,1252 RS 0,03 
Insumo E9066 SICRO3 Grupo gerador- 13/14 kVA 0,4819300 1,00 0,00 18.6819 3,8709 R$9.00 
Inumo E9623 SICR03 Máquiia de bancada guihodna - 4,00 kW 0,2008000 1,00 0,00 15,1195 9,6108 R53,04 
Insumo E9622 SICRO3 Máquina de bancada universal para cate de chapa - 1,50 kW 0,4819300 1,00 0,00 6,2624 3,9807 RS 3,02 
Insumo 89507 SICRO3 Plotadora de recorte oom computador e programa computacional 0,2409600 1,00 0.00 17,0986 10,7790 R$4,12 

Custo Horário de RS 19,21 
EquipanTantos => 

Tipo Und Quant Valor Unit Total 
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B Código Banco Mão de Obra 

Insumo P9801 SICRO3 Ajudante 
Insumo P9830 SICRO3 Montador 
Insumo P9823 SICRO3 Serralheiro 
Insumo P9824 SICRO3 Servente 

Quantidade Salário Hora 

2,0000000 
1,0000000 
1,0000000 
2.0000000 

Custo Horário da 
Mão de Obra => 
Adc.M.O -
Ferramentas (0,0%) 

Custo Horário de 
Execução => 
Fator de Influencia 
da Chuva - FIC => 

18,9864 

27,0038 
24,2003 
18.0798 

Custo 
Horário 
RS 37,97 
RS 27.00 
RS 24.20 
RS 36.16 

9$ 126,34 

RS 0,00 

RS 144,54 

RS 0,00 

Custo do FIC => RS 0,00 
Produção de RS 2,00 
Exulpe => 
Custo Unitário de RS 72,27 
Execução => 

C Banco Código Material Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Insumo SICRO3 M3126 Barra chata em aço galvanizado 0,3447000 kg 10.7327 8O 3,70 
Insumo SICRO3 M0366 Cantoneira em aço ASTM 036 galvanizado 5,6220300 kg 9.0473 R$ 50,86 
Insumo SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado 9.8125000 kg 12,1000 RS 118.73 
Insumo SICR03 M3233 Fita adesiva estrutural dupla-lace. E = 2 mm e L = 25 mm 3,1166700 m 11.7688 9$ 36,68 
Insumo SICR03 M0945 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e 2,0000000 o 0.5160 RS 1.03 
Insumo SICRO3 M0947 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e 2.0000000 q 1.5357 953,07 
Insumo SICRO3 M3235 Peficuia retrorrefeava tipo I 1,0000000 m' 129,0100 RS 129.01 
Insumo SICRO3 M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,4000000 m' 212,1321 9584.95 

Custo Total do 95 427,94 
Material => 

D Banco Código Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horáno 

Atividade SICRO3 5212552 Pintura eletrostática a pd com tinta poliéster em chapa de aço 1,0000000 m' 15.6800 RS 15.68 
Auxiliar 
Atividade SICRO3 2408057 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aço com eietrodo 0,0948500 kg 96,2100 RS 9.13 
Aux liar E60XX 

Custo Total das RS 24,81 
Atividades => 

E Banco Insumo Tempos Fixos Código Quantidade Unidade Preço Unitário Custo 
Horário 

Tempo Fixo SiCRO3 M3126 Carga, manobra e descarga de materiais drversos em caminhão 5914655 0.0003400 t 32.6900 9$ 0,01 
Tempo Fixo SICRO3 M0366 Carga, manobra e descarga de matenais diversos em caminhão 5914655 0.0056200 t 32,6900 R$ 0,18 
Tempo Fixo SICR03 M1367 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 5914333 0,0098100 t 33,5500 RS 0,33 
Tempo Fixo SICRO3 M3233 Carga, manobra e descarga de matenas diversas em caminhão 5914655 0.0000600 t 32.6900 RS 0.00 
Tempo Fixo SICR03 M0945 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 5914655 0.0000400 t 32.6900 R$ 0.00 
Tempo Fixo SICRO3 M0947 Carga manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 5914655 0.0000600 t 32.6900 RS 0,00 
Tempo Fixo SICRO3 M3235 Carga. manobra e descarga de materiais diversos em caminhão 5914655 0.0004400 t 32.6900 R$ 0.01 
Tempo Fixo SICRO3 M3237 Carga manobra e descarga de matenais diversos em caminhão 5914655 0.0001900 32.6906 RS 0.01 

Custo Total dos RS 0,66 
Tempos Fixo => 

F Banco Insumo Momento de Transporte Quantidade Unidade Distância Média Custo 
de Transporte Horáno 
(DMT) 

LN RP P 

Momento SICRO3 M3126 Barra chata em aço galvanizado - Caminhão carrocem com 0.0003400 tkm 5914449 5914464 5914479 RS 0,00 
de capacidade de 151 - 188 kW 0,000 0.000 0.000 
Transporte RS 1.15 R$ 0.92 RS 0,75 
Momento 510903 M0366 Cantoneira em aço ASTM O36 galvanizado - Caminhão carroçeria 0,0056200 tkm 5914449 5914464 5914479 90 0,08 
de com capacidade de 15 t - 1886W 0.000 0,000 0.000 
Transporte RS 1,15 RS 092 9$ 0.75 
Momento SICRO3 M1367 Chapa fina em aço galvanizado - Caminhão carroçeria com 0.0098100 tkm 5914449 5914464 5914479 R$ 0.00 
de capacidade de t5 t - 188 kW 0.000 0,000 0.000 
Transporte RS 1.15 R$ 0.92 RE 0,75 
Momento SICRO3 M3233 Fita adesiva estrutural dupla-face - E = 2 mm e L = 25 mm - 0,0000600 tkm 5914449 5914464 5914479 R$ 0.00 
de Caminhão carrocema com capacidade de 151- 188 kW 0.000 0.000 0.000 
Transporte RS 1.15 RS 092 RS 0.75 
Momento SlCR03 M0945 Parafuso de cabeça seidavada em aço galvanizado com porca e 0,0000400 tkm 5914449 5914464 5914479 90 0,00 
de arruela de pressão - D = 6,35 mm (1/4') - Caminhão carroçeria 0.000 0.000 0,000 
Transporte com capacidade de 151- 188 kW RS 1.15 RS 0.92 95 0,75 
Momento SICRO3 M0947 Parafuso de cabeça sextavada em aço galvanizado com porca e 0.0000600 tkm 5914449 5914464 5914479 90 0.08 
de arruela de pressão - D = 9.525 mm (318') - Caminhão carrocem 0.000 0.000 0.000 
Transporte com capacidade de 15 t - 1886W RS 1,15 RS 0.92 95 0,75 
Momento SICR03 M3235 Película retrorrefeuva tipo I - Caminhão carrocen Com 0.0004400 tkm 5914449 5914464 5914479 R5050 
de capacidade de 15 t - 188 kW 0,000 0,000 0.000 
Transporte R$ 1,15 RS 092 9$ 0,75 
Momento SICRO3 M3237 Película retrorrefiehva tipo Ill - Caminhão carrocem Com 0.0001900 tkm 5914449 5914464 5914479 950,08 
de capacidade de 151- 188 kW 0,000 0.000 0,000 
Transporte R$ 1.15 R$ 092 RS 0.75 

=/  

Custo total dos 
.~ ~~ / ?

'/
~ Momentos de 

n ,~_++~ ~/ Ler• ~s Y !! Transportes => 
1/ "

 
' Aipesee Carlos Pereira da Silva MO sem LS => 70,17

Engenheiro Civii 

CONFEA / CREA n9 111895116-6 Valor 40501 => 0,00 

0,00 MO com LS => 

80 0,00 

RS 70.17 

Valor com BDI => 95 626,57 
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PMLC n MA CPL 
Folha:  j3 

LNA 
~ubrica: ~ 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
C N PJ 06.933.5190001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 

Onde: 

AC 

DF 

R 

L 

I 

ITEM 

AC 

DF 

S,ReG 

I 

COMPOSIÇÃO DE BOI (%) 

BD1= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

DESPESAS FINANCEIRAS 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

LUCRO 

TRIBUTOS 

DISCRIMINAÇÃO I (%) 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 

Administração central 3,80% 
Total AC = 3,80% 

DESPESAS FINANCEIRAS 

Despesas financeiras 1,11% 
Total DF = 1,11% 

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO 

taxa de seguros 0,22% 
taxa de riscos 0,97% 
taxa de garantias 0,26% 

Total R= 1,45% 
LUCRO 
Lucro bruto 6,64% 

Total L = 6,64% 
TRIBUTOS 

PIS 0,65% 
COFINS 3,00% 
ISSQN 5,00% 

CPRB 0,00% 
Total I = 8,65% 

TOTAL (BDI) = 24,23% 

(((~~
/ 

Alysson Carlos Pereira da Silva 
~ o Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA nº 111895116-6 
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Estado do Maranhào 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.519/0001-09 
Gabinete da Prefeita 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMA CAMPOS - MA. 

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE LIMA CAMPOS -MA. 

REFERÊNCIA: SINAPI 08/2022 E DNIT SICRO 04/2022 SEM DESONERAÇÃO 

BDI=24,23% 

COMPOSIÇÃO DE BDI (%) DIFERENCIADO 

DESCRIÇÃO 
VALORES DE REFERÊNCIA - % 

BDI ADOTADO% 
(1° Quartil) MÉDIA (3° Quartil) 

Administração Central 1,50% 3,45% 4,49% 3,20% 

Seguros e Garantias (*) 0,30% 0,48% 0,82% 0,48% 

Riscos 0,56% 0,85% 0,89% 0,85% 

Despesas Financeiras 0,85% 0,85% 1,11% 0,85% 

lucro 3,50% 5,11% 6,22% 5,11% 

COFINS 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 

PIS 0,65% 0,65% 0,65% 0,65% 

ISS (**) 2,00% 3,50% 5,00% 5,00% 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

LIMITE BDI Cl DESONERAÇÃO 

LIMITE BDI S/ DESONERAÇÃO 11,20% 14,02% 16,80% 15,00% 

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI. Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário 
Desoneração: Lei n° 13.161/2015 

Os valores do BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo: 

("1+.4C+S+R+G)(1+DF)(1+L) 
BDI = 1 

t`1-1} 

Onde: 
AC = taxa de rateio da Administração Central; 
DF: taxa das despesas financeiras; 
R, S, G = taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; 
I = taxa de tributos (Onerado: I = COFINS+PIS+ISS I Desonerado: I =COFINS +PIS+ISS+CPRB); 
L= taxa de lucro. 

Alysson Carlos Pereira da Silva 
Engenheira Civil 

CONFEA / CREA nº 111895116-6 
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LIMAD 
CAOS 

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.51910001-09 
Gabinete da Prefeita 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 

LOCAL: UMA CAMPOS/MA 

REFERENCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

001=24,23% 

POVOADO CENTRINHO 01 

PMLC - MA CPL, 
Folha:  '44 
Rubrica: 

CURVA ABC 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS UNO QUANT. PREÇO S/ BOI PREÇO C/ BOI PREÇO TOTAL % DO SUBITEM 
% DO SUBITEM 
ACUMULADO 

3.1 Aquisição de cap 50/70 t 48,88 R$ 5.117,34 R$ 5.884,94 R$ 287.655,87 29,82% 29,82% 
4.2 Execução de sarjeta em concreto simples larg 30, asp 8 Cm m 2.240,00 R$ 73,74 R$ 91,61 R$ 205.206,40 21,27% 51,10% 
3.6 Areia asfalto a quente t 650,16 R$ 171,12 R$ 212,58 R$ 138.211,01 14,33% 65,43% 
4.1 Meio-fio (guia) de concreto pre-moldado, dimensões 10 x 12 x 30 x 1 m 2.240,00 RS 28,09 R$ 34,90 R$ 78.176,00 8,10% 73,53% 
3.2 Aquisição de asfalto diluído tipo cm 30 t 7,26 R$ 6.484,10 R$ 7.456,72 R$ 54.135,79 5,61% 79,14% 
1.4 Administração local mês 5,00 R$ 6.175,44 R$ 7.671,75 R$ 38.358,75 3,98% 83,12% 
3.3 Transporte de cap 50/70 t 48,88 R$ 525,95 R$ 604,84 R$ 29.564,58 3,07% 86,19% 
0.1 Elaboração de Projeto executivo und 1,00 R$ 28.093,69 R$ 28.093,69 2,91% 89,10% 
1.3 Barracão de obras m2 24,00 R$ 779,34 R$ 968,17 R$ 23.236,08 2,41% 91,51% 
2.6 Base solo estabilizado granulometricamente sem mistura m; 1.344,00 R$ 11,86 R$ 14,73 R$ 19.797,12 2,05% 93,56% 

6.1 
Sinalização horizontal com tinta retro-refletiva a base de resina 
acrilíca com microesferas de vidro 

m, 236,00 R$ 42,51 R$ 52,81 R$ 12 463,16 1,2990 94,85%

2.4 Regularizacao de subleito m' 6.720,00 R$ 1,06 RS 1,32 R$ 8.870,40 0,92% 95,77% 
2.1 Escavação e carga de material de jazida m3 1.344,00 RS 4,59 R$ 5,70 R$ 7.660,80 0,79% 96,57% 
2.3 Transporte de material - bota-fora, d.m.t. até 5km tkm 3.855,60 R$ 1,21 RS 1,50 R$ 5.783,40 0,60% 97,17% 
1.2 Mobilização e Desmobilização und 2,00 R$ 2.271,53 R$ 2.821,92 RS 5.643,84 0,59% 97,75% 
3.4 Transporte de asfalto diluído tipo cm-30 t 7,26 R$ 525,95 R$ 604,84 R$ 4.391,14 0,46% 98,21% 
2.5 Compactação de aterro a 100% do proctor normal m3 672,00 R$ 4,57 RS 5,68 R$ 3.816,96 0,40% 98,60% 

2 Transp. local c/ basc. 10m3 de rodov. não pay, d.m.t. até 5 km tkm 2.456,16 R$ 1,21 R$ 1,50 RS 3.684,24 0,38% 98,98% 

5 Imprimação m2 6.048,00 R$ 0,41 R$ 0,51 R$ 3.084,48 0,32% 99,30% 

1 Recuperação de áreas degradadas m' 10000 R$ 0,23 R$ 0,29 R$ 2.900,00 0,30% 99,60% 
1.1 Placa indicativa da obra m' 4,50 R$ 516,65 R$ 641,83 R$ 2.888,24 0,30% 99,90% 
5.1 Forn. e implantação placa sinaliz. tot.refletiva m' 1,02 R$ 525,57 R$ 652,92 R$ 665,98 0,07% 99,97% 

7.2 Limpeza final da obra m' 335,99 R$ 0,63 R$ 0,78 R$ 262,07 0,03% 100,00% 

_ R$ 964.550,00 100,00% 100,00% 

ESTA PLANILHA IMPORTA O TOTAL DE R$ R$ 964.550,00 

I ~vM/ ~ (OS O ✓I ` ✓~ 

' Alysson Carlos Pereira da Silva 
Engenheiro Civil 

CONFEA / CREA nº 111895116-6 
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PMLv' ~ MA CPL, 
Folha: j~ 
RUhrica:

Estado do Maranhão 
Prefeitura Municipal de Lima Campos 
CNPJ 06.933.51910001-09 
Gabinete da Prefeita 

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO DE OBRA HORISTA E MENSALISTA 

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICIPIO DE LIMA CAMPOS/MA 
LOCAL: LIMA CAMPOS/MA 

REFERÊNCIA: SICRO 04/2022 SINAPI 08/2022 PRÓPRIO - SEM DESONERAÇÃO 

BD1=24,23% 

CÓDIGO DESCRIÇÃO HORISTA % MENSALISTA % 

GRUPO A 
Al INSS 20,00 20,00 
A2 SESI 1,50 1,50 
A3 SENAI 1,00 1,00 
A4 INCRA 0,20 0,20 
A5 SEBRAE 0,60 0,60 
A6 SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50 
A7 SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHC 3,00 3,00 
A8 FGTS 8,00 8,00 
A9 SECONCI 1,00 1,00 
A TOTAL 37,80 37,80 

GRUPO B 
B1 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO 17,87 0,00 
B2 FERIADOS 3,95 0,00 
B3 AUXILIO ENFERMIDADE 0,85 0,66 
B4 13° SALÁRIO 10,84 8,33 
B5 LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06 
B6 FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56 
B7 DIAS DE CHUVAS 1,48 0,00 
B8 AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,10 0,08 
B9 FÉRIAS GOZADAS 9,13 7,02 
B10 SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,02 
B TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE 

RECEBEM INCIDÊNCIAS DE A 
45,04 16,73 

GRUPO C 
Cl AVISO PRÉVIO INDENIZADO 4,49 3,46 
C2 AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,11 0,08 
C3 FÉRIAS (INDENIZADAS) 4,54 3,49 
C4 DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA 3,11 2,39 
C5 INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,38 0,29 

C
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS QUE NÃO 
RECEBEM INCIDÊNCIAS GLOBAIS DE A 

12,63 9,71 

1 

D1 

GRUPO D 

17,03 

0,40 

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPOi

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO 
PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA DO 
FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO 

6,32 

D2 0,31 

D TOTAL 17,43 6,63 
TOTAL (A+B+C+D) 112,90 70,87 

j4 a/ 
/ /~ //Alysson Carlos Pereira da Silva 
(/ V Engenheiro CMI 

CONFEA / CREA M 111895116-6 
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ANEXOS - PLANTAS 
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